

Numer ogłoszenia: 272265 - 2013; data zamieszczenia: 13.12.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmieniającym ogłoszeniu: 265035 - 2013 data 06.12.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Katowicka SSE S.A., ul. Wojewódzka 42, 40-026 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2510736, fax. 032 2513766.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, montaż i dostawa mebli według projektu aranżacji wnętrz I piętra budynku zlokalizowanego w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy - wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych mebli (w tym m.in. biurek, szaf, stolików, krzeseł, foteli, mebli do aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem AGD) według dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8, - montaż dostarczonych mebli oraz wykonanie zabudów według dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8. Wykonanie, dostawa i montaż mebli szczegółowo opisana została w dokumentacji projektowej uwzględniającej rozwiązania indywidualne dla następujących pomieszczeń: - sala konferencyjna pom. Nr 1-07 - biuro 1 pom. 1-04 - biuro 2 pom. 1-06 - biuro 3 pom. 1-02 - kuchnia pom. 1-11 - poczekalnia pom. 1-05 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli opisanej w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia. Podczas prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas montowania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Termin dostawy i montażu mebli musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. Na dostarczane wyposażenie meblowe wykonawca winien przedłożyć certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 537-1:2004, PN-EN 527-1:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 15737:2007, PN-EN 153372:2008, PN-EN 1728:2004, PN-EN 1022:2007, PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005, PN-EN 1335-2:2002, PN-EN 1335-1:2004, Realizacja przedmiotu zamówienia odbywała będzie się sukcesywnie, zgodnie z terminarzem przedstawionym w pkt.D SIWZ. Przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 8, w zakresie przedmiotu zamówienia nie wchodzi wykonanie sufitów drewnianych oraz okładziny ścian z płytki ceglanej. Zamawiający planuje realizację zadania w etapach: Zamawiający planuje realizację zadania w etapach: a) Etap I dotyczący wykonania, dostawy i montażu mebli najpóźniej do dnia 27.01.2014 r. obejmuje wykonanie, dostawę i montaż szafy w pom. 1-07 rys A5, wykonanie, dostawę i montaż biurka pom. 1-04 rys.A13 wykonanie , dostawę i montaż ramy z oświetleniem, pom. 1-04 rys. AL2 wykonanie, dostawę i montaż blachy perforowanej do biurka wg. projektu biurka pom. 1-04 i 1-06 rys. A13 wykonanie , dostawę i montaż szafy pom. 1-04 rys. A10 wykonanie , dostawę i montaż biurka pom. 1-06 rys. A20 wykonanie , dostawę i montaż szafy na segregatory po. 1-06, rys. A14 dostawę 26 szt., krzeseł TON merano 321 400 OAK tapicerowane do pom. 1-07, 1-04, 1-02, 1-05 dostawę 3 szt. Krzeseł biurowych boconcept ferrara biała skóra, chrom pom. 1-04 i 1-06 dostawę 1 szt. lampy Troag foscarini black 200 cm pom. 1-02, dostawę 1 szt. . fotelu VITRA skape highblack conference 69 maron pom. 1-02 dostawę 1 szt. lampy coltrane podłogowa trójelementowa pom. 1-02 dostawę 1 szt lampy coltrane wisząca trójelementowa pom. 1-02 dostawę krzesła PAGED Antilla A-9850 czarny pom. 1-11 dostawę i montaż drewnianej żaluzji kolor ciemny mahoń szt. 8 pom. 1-04, 1-06, 1-02, 1-07, 1-05. b)

Etap II wykonania, dostawy i montażu mebli najpóźniej do dnia 25.02.2014 r. obejmuje wykonanie , dostawę i montaż ściany fornirowanej pom. 1-07 rys. A3 i pom. 1-02 rys. A34 wykonanie , dostawę i montaż boks pod ścianą pom. 1-07 rys. A41 wykonanie , dostawę i montaż boks siedziska pom. 1-04 rys. A8 i pom 1-06 rys. A15 wykonanie , dostawę i montaż ściany lakierowanej pom. 1-02 rys. A31 wykonanie , dostawę i montaż ściany oraz stolika pom. 1-11 rys. A29/28/26 dostawę i montaż zlewozmywaka franke ascona pom 1-11 dostawę i montaż baterii kuchennej focus hansgrohe pom.1-11 wykonanie , dostawę i montaż mebli kuchennych zabudowanych do sufitu pom. 1-11 rys. A-27 dostawę i montaż lodówki oraz zmywarki w pom.1-11, wykonanie , dostawę i montaż szafy w pom. 1-05 rys. A21 wykonanie , dostawę i montaż ściany multimedialnej pom. 1-05, rys. A22 dostarczenie i montaż paneli ściennych przy oknach pom. 1-05 rys. A23 wykonanie , dostawę i montaż stołu konferencyjnego pom. 1-07, rys. A7, wykonanie , dostawę i montaż lamp wg. projektu indywidualnego pom. 1-07 rys. AL1 wykonanie , dostawę i montaż 2 stolików kawowych w pom. 1-04 i 1-02 rys. A44 wykonanie , dostawę i montaż biurka typ 3 zamówienie indywidualne wg. rys. A48 pom.1-02 wykonanie , dostawę i montaż 2 szt. regałów pom. 1-02 rys. A49, wykonanie , dostawę i montaż stolika konferencyjnego pom. 1-02 rys. A43, wykonanie , dostawę i montaż ściany fornirowanej skośnej pom. 1-05 rys. A24 dostawę i montaż foteli Salina pom. 1-02..

W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, montaż i dostawa mebli według projektu aranżacji wnętrz I piętra budynku zlokalizowanego w Żorach przy ul. Męczenników Oświęcimskich 32. Do zakresu przedmiotu zamówienia należy - wykonanie i dostawa do siedziby zamawiającego fabrycznie nowych mebli (w tym m.in. biurek, szaf, stolików, krzeseł, foteli, mebli do aneksu kuchennego wraz z wyposażeniem AGD) według dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 i załącznik nr 8a. - montaż dostarczonych mebli oraz wykonanie zabudów według dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 i załącznik nr 8a Wykonanie, dostawa i montaż mebli szczegółowo opisana została w dokumentacji projektowej uwzględniającej rozwiązania indywidualne dla następujących pomieszczeń: - sala konferencyjna pom. Nr 1-07 - biuro 1 pom. 1-04 - biuro 2 pom. 1-06 - biuro 3 pom. 1-02 - kuchnia pom. 1-11 - poczekalnia pom. 1-05 Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia uwzględniając wymagania Zamawiającego w zakresie kolorystyki mebli opisanej w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia. W przypadku krzeseł, foteli, lamp oraz żaluzji Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty karty katalogowe zawierające kolorową dokumentację zdjęciową produktu wraz z opisem produktu i zastosowanych materiałów (np. rodzaj drewna, rodzaj obicia) oraz schematy opisujące wymiary. Zamawiający nie dopuszcza zamienników mebli o niższej wartości estetycznej, funkcjonalnej i materiałowej niż proponowane przez projektanta - autora aranżacji wnętrz. Podczas prowadzenie prac, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian przed ich zniszczeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń podczas montowania mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt. Termin dostawy i montażu mebli musi być uzgodniony z Inżynierem Kontraktu. Na dostarczane wyposażenie meblowe wykonawca winien przedłożyć certyfikaty zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 537-1:2004, PN-EN 527-1:2004, PN-EN 14073-2:2006, PN-EN 15737:2007, PN-EN 153372:2008, PN-EN 1728:2004, PN-EN 1022:2007, PN-EN 13761:2004, PN-EN 1022:2005, PN-EN 1335-2:2002, PN-EN 1335-1:2004, Realizacja przedmiotu zamówienia odbywała będzie się sukcesywnie, zgodnie z terminarzem przedstawionym w pkt.D SIWZ. Przedmiot zamówienia opisany został w załączniku nr 8 i załączniku nr 8a, w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wykonanie sufitów drewnianych oraz okładziny ścian z płytki ceglanej. Zamawiający przewiduje realizację zadania sukcesywnie w następujących etapach: a) Etap I dotyczący wykonania, dostawy i montażu mebli najpóźniej do dnia 27.01.2014 r. obejmuje - wykonanie, dostawę i montaż szafy w pom. 1-07 rys A5, - wykonanie, dostawę i montaż biurka pom. 1-04 rys. A13 - wykonanie , dostawę i montaż ramy z oświetleniem, pom. 1-04 rys. AL2 - wykonanie, dostawę i montaż blachy perforowanej do biurka wg. projektu biurka pom. 1-04 i 1-06 rys. A13 - wykonanie, dostawę i montaż szafy pom. 1-04 rys. A10 - wykonanie, dostawę i montaż biurka pom. 1-06 rys. A20 - wykonanie, dostawę i montaż szafy na segregatory po. 1-06, rys. A14 b) Etap II wykonania, dostawy i montażu mebli najpóźniej do dnia 25.02.2014 r. obejmuje - dostawę 26 szt., krzeseł np. TON merano 321 400 OAK tapicerowane do pom. 1-07, 1-04, 1-02, 1-

05 - dostawę 3 szt. krzeseł biurowych np. boconcept ferrara biała skóra, chrom pom. 1-04 i 1-06 - dostawę 1 szt. lampy np. Troag foscarini black 200 cm pom. 1-02, - dostawę 1 szt. fotelu np. VITRA skape highblack conference 69 maron pom. 1-02 - dostawę krzesła np. PAGED Antilla A-9850 czarny pom. 1-11 - dostawę i montaż drewnianej żaluzji kolor ciemny mahoń szt. 8 pom. 1-04, 1-06, 1-02, 1-07, 1-05. - wykonanie, dostawę i montaż ściany fornirowanej pom. 1-07 rys. A3 i pom. 1-02 rys. A34 i A34a - wykonanie, dostawę i montaż boksów pod ścianą pom. 1-07 rys. A41 - wykonanie, dostawę i montaż boksów siedziska pom. 1-04 rys. A8 i pom. 1-06 rys. A15 - wykonanie, dostawę i montaż ściany lakierowanej pom. 1-02 rys. A31 - wykonanie, dostawę i montaż ściany oraz stolika pom. 1-11 rys. A29/28/26 - dostawę i montaż zlewozmywaka np. franke ascona pom. 1-11 - dostawę i montaż baterii kuchennej np. focus hansgrohe pom. 1-11 - wykonanie, dostawę i montaż mebli kuchennych zabudowanych do sufitu pom. 1-11 rys. A-27 - dostawę i montaż lodówki oraz zmywarki w pom. 1-11, - wykonanie, dostawę i montaż szafy w pom. 1-05 rys. A21 - wykonanie, dostawę i montaż ściany multimedialnej pom. 1-05, rys. A22 - dostarczenie i montaż paneli ściennych przy oknach pom. 1-05 rys. A23 - wykonanie, dostawę i montaż stołu konferencyjnego pom. 1-07, rys. A7, - wykonanie, dostawę i montaż lamp wg. projektu indywidualnego pom. 1-07 rys. AL1 - wykonanie, dostawę i montaż 2 stolików kawowych w pom. 1-04 i 1-02 rys. A44 - wykonanie, dostawę i montaż biurka typ 3 zamówienie indywidualne wg. rys. A48 pom. 1-02 - wykonanie, dostawę i montaż 2 szt. regałów pom. 1-02 rys. A49, - wykonanie, dostawę i montaż stolika konferencyjnego pom. 1-02 rys. A43, - wykonanie, dostawę i montaż ściany fornirowanej skośnej pom. 1-05 rys. A24 - dostawę i montaż foteli np. Salina pom. 1-02 c) Etap III wykonania, dostawy i montażu mebli najpóźniej do dnia 15.03.2014 r. obejmuje - dostawę 1 szt. lampy np. coltrane podłogowa trójelementowa pom. 1-02 - dostawę 1 szt. lampy np. coltrane wisząca trójelementowa pom. 1-02.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.5.

W ogłoszeniu jest: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp.

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 7 Pzp.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.2.

W ogłoszeniu jest: Zakończenie: 25.02.2014..

W ogłoszeniu powinno być: Zakończenie: 15.03.2014..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.

W ogłoszeniu jest: 1 - Cena - 80 2 - Okres gwarancji jakości ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 24 miesiące - 20.

W ogłoszeniu powinno być: 1 - Cena - 60 2 - Okres gwarancji ponad założony obligatoryjny okres gwarancji 24 miesiące - 10 3 - Stopień zgodności cech mebli z dokumentacją projektową - 30.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 16.12.2013 godzina 09:30, miejsce: Katowicka SSE S.A. Podstrefa Jastrzębsko - Żorska Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory.

W ogłoszeniu powinno być: 19.12.2013 godzina 13:30, miejsce: Katowicka SSE S.A. Podstrefa Jastrzębsko - Żorska Al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory.