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Przedmiar

Renowacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomości w Żorach

Data: 11-05-31
Budowa: Żory, ul. Męczenników Oświęcimskich 32

Nr STWiOR: ST-B00
Kody CPV: 45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
45212313-3  Muzea
45453000-7  Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: Renowacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomości w Żorach
Zamawiający: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 40-026 Katowice, ul. 

Wojewódzka 42
Jednostka opracowująca kosztorys: AIR Jurkowscy Architekci Biuro Autorskie Sp. z o.o., 40-705 

Katowice, ul. Cybulskiego 8
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Opis

1. Spis działów przedmiaru

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
2. ROBOTY STANU SUROWEGO
3. ROBOTY STANU WYKOŃCZENIOWEGO
4. DŹWIG OSOBOWY

2.Dane ogólne

2.1.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest przedmiar robót budowlanych do Projektu Wykonawczego "Renowacja,
adaptacja i rozbudowa nieruchomości w Żorach".
Niniejszy przedmiar obejmuje zakres robót branży budowlanej części nowoprojektowanej.

2.2.Podstawa opracowania
1.Projekt Wykonawczy - oprac. AIR Jurkowscy Architekci - maj 2011r
2.Opublikowane KNNR, KNR, KNRW, KSNR, ORGB, analizy indywidualne.
3.Założenia wyjściowe do kosztorysowania
4.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST B-00  - oprac. AIR Jurkowscy
Architekci - maj 2011r
5.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202, poz. 2072)

2.3.Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze obejmuje przedmiar robót budowlanych.
Rodzaje i szczegółowe dane technologiczne materiałów określone zostały w opisie w części Projekt
Budowlany i Wykonawczy i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST).

Poszczególne pozycje przedmiaru posiadają szczegółowy opis robót podstawowych lub wskazanie 
katalogu
(KNR, KNNR, KNRW, KSNR, ORGB) ustalającego szczegółowy opis robót.

Podane katalogi nie stanowią obowiązujących podstaw wyceny i normowania przy kalkulacji ceny 
oferty,
lecz wyłącznie wskazują podstawy ustalające szczegółowy opis robót i zasady przedmiaru i obmiaru
robót podstawowych (§ 6.1. [5]).

Opracowanie niniejsze jest integralną częścią Projektu Wykonawczego i winno być bezwzględnie
rozpatrywane łącznie z Projektem.

Opracowanie wykonano przy pomocy licencjonowanego programu do kosztorysowania DataComp ZUZIA 8
wersja 8.08.

3.Ogólna charakterystyka robót:

3.1. Opis podstawowych robót
Przedmiar zawiera roboty związane z wykonaniem robót budowlanych remontowych stanu surowego i
wykończeniowego małej architektury
W przedmiarze przyjęto, że Projekt organizacji robót i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca
wykonuje na własny koszt..

3.2. Rodzaj materiałów podstawowych:

beton C20/25 (B-25), C16/20 (B-20),  C8/10 (B-10)
beton architektoniczny
stal zbrojeniowa A-III, A-I
stal konstrukcyjna St3S
izolacja pozioma i pionowa - systemowa
okładziny - cegła z rozbiórki, blacha cynkowo-tytanowa
stolarka - drewniana, aluminiowa, stalowa
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4.Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

 środek transportu mat.bud. samochód skrzyniowy
 środek transportu ziemi samochody samowyładowcze
 koparka kołowa

spycharka
 podawanie betonu ręcznie i pompą do betonu

 zbrojenie konstrukcyjne prefabrykaty zbrojarskie
 podawanie deskowania ręcznie i mechanicznie
 deskowanie tradycyjne i systemowe inwentaryzowane gładkie

Przedmiar sporządzono przy założeniu, że roboty wykonywane będą w warunkach miejscowych,
umożliwiających dowóz i składowanie materiałów w strefie przyobiektowej.

Nakłady ujęte w kalkulacji obejmują roboty podstawowe podane w wyszczególnieniu robót, oraz roboty 
i
czynności pomocnicze:
-przygotowanie stanowiska roboczego;
-wewnętrzny transport poziomy i pionowy materiałów oraz elementów osprzętu;
-ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usunięcie czasowych podpór i rusztowań przenośnych,
umożliwiających wykonanie robót;;
-układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym;
-obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi;
-sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót;
-usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców;
-utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego;
-wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego;
-uformowanie szczelin dylatacyjnych, otworów, wnęk i bruzd w konstrukcjach żelbetowych,
uwidocznionych w projekcie, obetonowanie śrub i elementów stalowych, obsadzenie dybli, listew i
skrzynek, wyrównanie świeżo ułożonego betonu oraz pielęgnowanie betonu.

maj 2011r



Roboty budowlane - (część nowoprojektowana)  przedmiar robót Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 680)
31.05.2011

strona nr: 4

Spis katalogów

Symbol Nazwa katalogu, Wydanie
BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. I)

Bistyp, Warszawa 2004, Wydanie I
KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogólnego (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Załącznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)
KNNRW 3 Roboty remontowe ogólnobudowlane

WACETOB Sp.z o.o., Warszawa 2000,
KNR 14 Roboty z gipsu i prefabrykatów gipsowych (suplement do KNR 2-02)

IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I
KNR 17 System ocieplania ścian zewnętrznych budynków "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.I)

IGM, Warszawa 1998 r., Wyd.I
KNR 20 Konstrukcje betonowe i żelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I,

rozdz. 02)
IGM, Warszawa 1998, Wydanie I

KNR 21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupełnienie do KNR 2-02, rozdział 03)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I

KNR 23 Systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
MGPiB, Kraków-Olsztyn 2004, Wydanie VII

KNR 202 Konstrukcje budowlane
MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni zawodowych
KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych

IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I
KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)
ORGB 202 Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI)
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Przedmiar

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I ZIEMNE
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNNR     1/0316/02

Jednostronne umocnienie pełne wraz z rozbiórką ścian wykopów, 
głębokości do 6,0 m, bez względu na kategorię gruntu

5,25*(9,54+2,4+14,6+ 
32,0+6,23+2,3+4,8+4,1+ 
11,43+4,2+9,0+9,75+ 
15,2+13,6+0,9) = 735,2625

735,2625 ~735,26 m2
1.1.2 KNR    210/0301/02

Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na 
głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III
oś 7,5 i B' na 
połączeniu budynków

 
4,25+4,7+5,6 = 14,55

14,55 ~14,55 m
1.1.3 KNR    210/0303/02

Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań 
wbitych na głębokość do 6 m, grunt kat. III-IV

4,25+4,7+5,6 = 14,55
14,55 ~14,55 m

1.1.4 KNR    201/0201/05
Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km. Grunt kat. III
wykop kubaturowy w 
obrysie budynku

5,25*(14,6*27,75+1,7* 
29,6+(2,2+1,6)*0,5*6,0+ 
(7,85+6,8)*0,5*4,2+2,2* 
6,23+11,5*4,25+12,25* 
7,75) = 3 439,555875

rozkop szer. 1m poza 
obrysem budynku

5,25*1,0*(9,54+2,4+ 
14,6+32,0+6,23+2,3+4,8+ 
4,1+11,43+4,2+9,0+9,75+ 
15,2+13,6+0,9) = 735,2625

wykop pod plac i mury 
oporowe oś 22-24/F-Z

(1,0+2,45)*0,5*4,38* 
10,3+2,45*9,52*21,78+ 
(4,33+2,45)*0,5*0,8* 
6,23+(4,33+5,25)*0,5* 
4,8*3,6 = 685,48533

dziedziniec 0,5*(7,0+3,0)*0,5*16,0+ 
0,5*0,5*3,5*2 = 41,75

mury oś 13 2,0*2,5*(5,0+9,5) = 72,5
rozkop mury oporowe (5,25+4,33)*0,5*2,0* 

4,8+(4,33+2,45)*0,5* 
2,0*6,23+2,45*1,0* 
(10,65+21,77+10,02) = 192,2014

5 166,755105 ~5 166,76 m3
1.1.5 KNR    201/0214/04

Odwiezienie gruntu kat. III-IV samochodami samowyładowczymi za 
każde dalsze 0,5 km odległości transportu ponad 1 km po drogach 
utwardzonych (0,5 km x40)
wykopy 5166,76 = 5 166,76
zasypy -258,90 = -258,9
nasypy -936,00 = -936,0

3 971,86 ~3 971,86 40,0 m3
1.1.6 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 
10·m, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW (75·KM)
rozkop mury oporowe (5,25+4,33)*0,5*2,0* 

4,8+(4,33+2,45)*0,5* 
2,0*6,23+2,45*1,0* 
(10,65+21,77+10,02) = 192,2014
2,0*2,3*(5,0+9,5) = 66,7

258,9014 ~258,90 m3
1.1.7 KNR 201/229/2 (1)

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odległość do 10·m, 
grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM) (x2) 258,90 2,00 m3

1.1.8 KNR    201/0236/02
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt kat. III 258,90 m3
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
1.1.9 KNR 201/235/2 (1)

Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami, wysokość do 3,0·m,
grunt kategorii III, spycharka 55·kW (75·KM)
przy osi 13 (1,8+4,2)*6,5*6,0*4,0 = 936,0

936,0 ~936,00 m3
1.1.10 Kalk.ind. Dowóz piasku drenarskiego do zasypów budynku

rozkop szer. 1m poza 
obrysem budynku

5,25*1,0*(9,54+2,4+ 
14,6+32,0+6,23+2,3+4,8+
4,1+11,43+4,2+9,0+9,75+
15,2+13,6+0,9) = 735,2625

minus -3,8*6,5*10,02*1,0-3,8*
21,7*1,0-(3,8+1,05)* 
(2,3+4,8+4,1)-0,5*1,0* 
(15,2+13,6+0,9) = -399,124

336,1385 ~336,14 m3
1.1.11 KNR    201/0230/01

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 
km. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kat. I-II 336,14 m3

1.1.12 KNR    201/0229/01
Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 km mas
ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kat. I-II (x2) 336,14 2,00 m3

1.1.13 KNR    201/0236/01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kat. 
I-II 336,14 m3

1.1.14 Kalk.ind. Dowóz piasku zagęszczalnego do zasypów wewnątrz 
budynku
pod fundamentami 0,4*(14,6*27,75+1,7* 

29,6+(2,2+1,6)*0,5*6,0+
(7,85+6,8)*0,5*4,2+2,2*
6,23+11,5*4,25+12,25* 
7,75)+0,4*(1,0*(9,54+ 
2,4+14,6+32,0+6,23+2,3+
4,8+4,1+11,43+4,2+9,0+ 
9,75+15,2+13,6+0,9)) = 318,0814

między fundamentami pod
płytą żelbetową

0,35*(7,24+5,52+48,0+ 
84,12+88,0-4,32*4,0+ 
82,8+14,25) = 109,4275
1,12*(6,56+3,36+2,55+ 
42,54+8,54+3,94+6,03+ 
4,05+10,7+6,0+15,75+ 
10,68+9,3+10,76+4,32* 
4,0) = 177,0048
1,55*46,59 = 72,2145
2,55*21,68 = 55,284

pod schody i spoczniki 
zewnętrzne oś 20-22; 
T-M

0,35*1,6*2,25+1,4*4,15+
2,55*1,6*4,0+1,12*0,5* 
1,6*6,13+1,12*4,8*3,75 = 49,04248

pod schody przy osi H i
R

 
2*(0,5*1,2*0,5*2,43) = 1,458

782,51268 ~782,51 m3
1.1.15 KNR    201/0230/01

Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 
km. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kat. I-II 782,51 m3

1.1.16 KNR    201/0229/01
Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 km mas
ziemnych na odległość do 10 m. Grunt kat. I-II (x2) 782,51 2,00 m3

1.1.17 KNR    201/0236/01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kat. 
I-II 782,51 m3
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2 ROBOTY STANU SUROWEGO
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

2.1 Fundamenty (bez zbrojenia)
2.1.1 KNNR     2/1201/01 (52)

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10 
(B-10) z kruszywa naturalnego
pod ławami 0,1*(14,6*27,75+1,7* 

29,6+(2,2+1,6)*0,5*6,0+ 
(7,85+6,8)*0,5*4,2+2,2* 
6,23+11,5*4,25+12,25* 
7,75)+0,1*(1,0*(9,54+ 
2,4+14,6+32,0+6,23+2,3+ 
4,8+4,1+11,43+4,2+9,0+ 
9,75+15,2+13,6+0,9)) = 79,52035

pod ławami 0,1*0,5*(1,0+2,5+3,65+ 
8,25+8,5+2,5+4,55+6,6+ 
1,6+4,55+12,0+3,7+3,75+ 
3,3+10,3+10,1+9,15+2,25+
2,23+8,15+17,25+0,9+ 
5,25+14,75+11,8+5,5+ 
30,25+4,0+14,4+16,4) = 11,4565

pod schodami i 
spocznikami zewnętrznymi
osie 20-22; T-M

 
0,1*(1,6*11,5+1,6*6,23+ 
4,8*3,76) = 4,6416

fundamenty klatki 
schodowej K-2

 
0,1*1,2*1,8+0,1*0,8*1,8 = 0,36

pod schody przy osi H i 
R

 
2*(0,1*2,43*1,28*1,1) = 0,684288

pod ławę schodów klatki 
głównej w osiach A-C

 
0,1*0,8*1,78 = 0,1424

pod płytę fundamentową 
schodów klatki głównej w
osiach A-C

0,1*(2,4*2,2+0,9*(1,53+ 
0,7+4,63)+2,9*8,54+2,6* 
9,32) = 6,0452

pod fundamentami 
łącznika

 
0,1*0,3*(3,94+3,1) = 0,2112

od stopami 
fundamentowymi

 
0,1*(1,7*1,7*2+1,74*1,7) = 0,8738

pod fundament kanału 0,1*(1,8*12,5+1,0*2,5) = 2,5
106,435338 ~106,44 m3

2.1.2 KNR 202/205/1 (2)
Płyta fundamentowa żelbetowa z betonu C20/25 (B-25) grub. 30cm
szyb windowy 0,3*2,1*2,3 = 1,449
schody zewnętrzne =
oś 20-22 0,3*1,0*1,6*2 = 0,96
oś T-M 0,3*1,0*1,6 = 0,48

2,889 ~2,89 m3
2.1.3 KNR 202/205/1 (2)

Płyta fundamentowa żelbetowa kanału z betonu C20/25 (B-25) grub. 
15cm
kanał 0,15*(1,8*12,5+1,0*2,5) = 3,75

3,75 ~3,75 m3
2.1.4 KNR 20/267/1 (2)

Ściany żelbetowe kanału na płycie fundamentowej w deskowaniu 
gładkim, (grubość 10·cm), C20/25 (B-25), (grub. całkowita 15cm)
kanał 0,92*(1,2+2,0+11,5) = 13,524

13,524 ~13,52 m2
2.1.5 KNR 20/267/3 (2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25)  dodatek za
każdy następny 1·cm grubości, (x5) 13,52 5,00 m2

2.1.6 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g

13,52*2 = 27,04
27,04 ~27,04 m2

2.1.7 KNR 20/267/1 (2)
Ściany żelbetowe podszybia na płycie fundamentowej w deskowaniu 
gładkim, (grubość 10·cm), C20/25 (B-25), (grub. całkowita 65cm)

0,5*2,28 = 1,14
1,14 ~1,14 m2

2.1.8 KNR 20/267/3 (2)
Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25)  dodatek za
każdy następny 1·cm grubości, (x55) 1,14 55,0 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
2.1.9 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 

dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g
1,14*2 = 2,28

2,28 ~2,28 m2
2.1.10 KNR 20/267/1 (2)

Ściany żelbetowe fundamentowe w deskowaniu gładkim, (grubość 
10·cm), C20/25 (B-25), (grub. całkowita 25cm)
podszybie 0,92*2,28+1,42*(1,8*2+ 

2,1) = 10,1916
fundamenty łącznika 1,0*3,94+1,0*3,1 = 7,04

17,2316 ~17,23 m2
2.1.11 KNR 20/267/3 (2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25)  dodatek 
za każdy następny 1·cm grubości, (x15) 17,23 15,0 m2

2.1.12 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g

17,23*2 = 34,46
34,46 ~34,46 m2

2.1.13 KNR    202/0205/01 (16)
Płyty podposadzkowe żelbetowe z betonu C16/20 (B-20) grub. 15cm

0,15*(6,0+15,75+10,76+ 
6,03+8,84+4,05+3,94+ 
88,0+42,54+10,7+82,8+ 
14,25+10,68+9,3+84,12+ 
48,0+5,52+6,56+3,36+ 
2,55+7,24+21,68+46,59) = 80,889

80,889 ~80,89 m3
2.1.14 KNR 20/267/1 (2)

Ściany żelbetowe płyt podposadzkowych w deskowaniu gładkim, 
(grubość 10·cm), C16/20 (B-20), (grub. całkowita 15cm)

0,77*(2,43+1,65+1,4+ 
11,5) = 13,0746

13,0746 ~13,07 m2
2.1.15 KNR 20/267/3 (2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C16/20 (B-20)  dodatek 
za każdy następny 1·cm grubości, (x5) 13,07 5,00 m2

2.1.16 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g

13,07*2 = 26,14
26,14 ~26,14 m2

2.1.17 KNR 202/252/2 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne
o szerokości do 0,8·m, wariant·II wykonania, beton C16/20 (B-20)
Klatka schodowa K-2 0,5*1,0*1,58+0,7*1,58* 

0,5+0,35*0,35*1,58 = 1,53655
1,53655 ~1,54 m3

2.1.18 KNR 202 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ław fundamentowych - 40 m-g

2,86*1,54 = 4,4044
4,4044 ~4,40 m2

2.1.19 KNR 202/252/1 (2)
Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne
o szerokości do 0,6·m, wariant·II wykonania, beton C20/25 (B-25)

0,5*0,4*(1,0+2,5+3,65) = 1,43
0,5*0,6*(8,25+8,5+2,5+ 
4,55+6,6) = 9,12

10,55 ~10,55 m3
2.1.20 KNR 202/252/2 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne
o szerokości do 0,8·m, wariant·II wykonania, beton C20/25 (B-25)
ławy schodów klatki 
głównej w osiach A-C

0,8*0,7*1,78+0,62*0,28*
1,78 = 1,305808

ławy przy szybie 
windowym

0,5*0,8*(1,53+0,7)+0,5*
0,8*4,68 = 2,764

ławy 0,5*0,8*(1,6+4,55+12,0+
3,7+3,75+3,3+10,3)+0,5*
(1,2+0,5)/2*0,6*2 = 16,19

20,259808 ~20,26 m3
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2.1.21 KNR 202/252/3 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne
o szerokości do 1,3·m, wariant·II wykonania, beton C20/25 (B-25)
ławy 0,5*1,0*(10,1+9,15+ 

2,25+2,23+8,15) = 15,94
0,5*0,9*17,25 = 7,7625
0,5*1,1*(0,9+5,25) = 3,3825
0,5*1,2*(14,75+11,8+ 
5,5) = 19,23
0,5*1,3*30,25 = 19,6625

65,9775 ~65,98 m3
2.1.22 KNR 202/252/4 (2)

Ławy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokątne
o szerokości ponad 1,3·m, wariant·II wykonania, beton C20/25 
(B-25)
klatka  w osiach A-C 0,8*2,8*8,54 = 19,1296
ławy 0,5*1,4*(4,0+14,4) = 12,88

0,5*1,5*16,4 = 12,3
44,3096 ~44,31 m3

2.1.23 KNR 202 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ław fundamentowych - 40 m-g

5,0*10,55+2,86*20,26+ 
1,74*65,98+1,33*44,31 = 284,4311

284,4311 ~284,43 m2
2.1.24 KNR 20/267/1 (2)

Ściany żelbetowe fundamentowe na ławach w deskowaniu gładkim, 
(grubość 10·cm), C20/25 (B-25), (grub. całkowita 35cm)

0,8*10,40 = 8,32
8,32 ~8,32 m2

2.1.25 KNR 20/267/3 (2)
Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25)  dodatek 
za każdy następny 1·cm grubości, (x25) 8,32 25,0 m2

2.1.26 KNR 20/267/1 (2)
Ściany żelbetowe fundamentowe na ławach w deskowaniu gładkim, 
(grubość 10·cm), C20/25 (B-25), (grub. całkowita 25cm)

0,92*(9,0+1,9+4,2+5,4) = 18,86
18,86 ~18,86 m2

2.1.27 KNR 20/267/3 (2)
Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25)  dodatek 
za każdy następny 1·cm grubości, (x15) 18,86 15,0 m2

2.1.28 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g

(8,32+18,86)*2 = 54,36
54,36 ~54,36 m2

2.1.29 KNR 20/267/1 (2)
Ściany żelbetowe fundamentu schodów w deskowaniu gładkim, 
(grubość 10·cm), C20/25 (B-25), (grub. całkowita 28cm)

1,6*1,78 = 2,848
2,848 ~2,85 m2

2.1.30 KNR 20/267/3 (2)
Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  B-20  dodatek za każdy 
następny 1·cm grubości, (x18) 2,85 18,0 m2

2.1.31 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g

2,85*2 = 5,7
5,7 ~5,70 m2

2.1.32 KNR 202/253/4 (2)
Stopy fundamentowe żelbetowe w deskowaniu systemowym, 
prostokątne, objętość do 2,5·m3, wariant·II wykonania, beton 
C20/25 (B-25)
F1 0,8*1,6*1,6*2 = 4,096
F2 0,8*1,64*1,6 = 2,0992

6,1952 ~6,20 m3
2.1.33 KNR 202 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 

dojrzewania betonu dla stóp fundamentowych - 40 m-g
1,82*6,20 = 11,284

11,284 ~11,28 m2
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2.2 Schody żelbetowe (bez zbrojenia)
2.2.1 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm (całkowita grub.
20cm), beton C16/20 (B-20) podawany pompą
piwnice przy osi 22 =
spocznik 1,05*1,7 = 1,785
biegi 1,7*1,0*1,1 = 1,87

3,655 ~3,66 m2
2.2.2 KNR 202/218/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, 
beton C16/20 (B-20) podawany pompą (x12) 3,66 12,0 m2

2.2.3 KNNR 2/102/3 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych 
żelbetowych, schody schodkowe

9,0*1,58+4,05*1,58+0,3* 
(4,2+1,58+4,2)*2 = 26,607

26,607 ~26,61 m2
2.2.4 KNNR 2/109/5

Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym 
z transportem betonu C16/20 (B-20) architektonicznego pompą, 
schody schodkowe
latka K-2 9,0*1,58*0,08+0,15* 

1,58*0,08*27 = 1,64952
1,64952 ~1,65 m3

2.2.5 KNNR 2/102/3 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych 
żelbetowych, schody schodkowe
klatka główna (1,78*(2,52+1,5+2,52)+ 

0,17*1,78*20+0,1*(2,52+ 
1,5+2,52+0,17*20)*2)*2 = 39,3624

39,3624 ~39,36 m2
2.2.6 KNNR 2/109/5

Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym 
z transportem betonu C20/25 (B-25) architektonicznego pompą, 
schody schodkowe
klatka główna (0,1*1,78*(2,52+1,5+ 

2,52)+0,1*0,17*1,78* 
20)*2 = 3,53864

3,53864 ~3,54 m3
2.2.7 KNR 202/218/2 (2)

Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8·cm (całkowita grub.
16cm), beton C20/25 (B-25) architektoniczny podawany pompą
klatka główna =
spoczniki 1,5*1,78+1,25*1,78 = 4,895
biegi 3,2*1,78*2 = 11,392

16,287 ~16,29 m2
2.2.8 KNR 202/218/6 (2)

Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1·cm różnicy grubości płyty, 
beton C20/25 (B-25) architektoniczny podawany pompą (x8) 16,29 8,00 m2

2.2.9 Obróbka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie 
jednej strony schodów na głębokość ok. 3mm, w celu uzyskania 
jednolitej gładkiej powierzchni

9,0*1,58+4,05*1,58+0,3* 
(4,2+1,58+4,2)*2 = 26,607
39,36 = 39,36
16,29 = 16,29

82,257 ~82,26 m2
2.2.10 KNR 202/218/1 (2)

Schody  betonowe wewnętrzne na gotowym podłożu, beton C16/20 
(B-20) podawany pompą
schody przy osi H i R 2*(2,43*1,28*1,1*0,2)+ 

0,15*2*(0,5*1,2*0,5) = 1,458576
1,458576 ~1,46 m3
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2.2.11 KNR 202/218/1 (2)

Schody  betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu, beton C16/20 
(B-20) podawany pompą
oś 20-22 0,15*4,8*3,76+0,2*1,6* 

6,23 = 4,7008
oś T-M 0,15*(1,6*4,05+1,6* 

1,5)+0,2*1,6*1,35*2+ 
0,35*1,6*2,25+0,51*3,6*
0,81*0,5 = 4,19958

8,90038 ~8,90 m3
2.3 Ściany żelbetowe (bez zbrojenia)
2.3.1 KNR 202/238/1 (2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), 
prostokątna, o stopie płaskiej, beton C20/25 (B25) podawany pompą
oś C klatka 0,5*0,75*9,32+(0,5+ 

0,4)*(2,5-0,75)*9,32 = 18,174
18,174 ~18,17 m3

2.3.2 KNR 202/240/3 (2)
Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4,5·m, 
przekrój prostokątny, średnia grubość do 30·cm, beton C20/25 
(B25) architektoniczny podawany pompą
oś C klatka (0,25+0,35)/2*4,25*9,32 = 11,883

11,883 ~11,88 m3
2.3.3 Obróbka mechaniczna betonu - szlifowanie ścian jednostronnie na 

głębokość ok. 3mm, w celu uzyskania jednolitej gładkiej 
powierzchni
oś C klatka 4,25*9,32 = 39,61

39,61 ~39,61 m2
2.3.4 KNR 20/267/1 (2)

Ściany żelbetowe  w deskowaniu gładkim, (grubość 10·cm), C20/25 
(B-25), (grub. całkowita 10cm)
Świetlik dachowy 1,1*9,1+1,75*9,1+1,75* 

1,0*6+(1,0+0,1)*0,5* 
1,3*6 = 40,725

40,725 ~40,73 m2
2.3.5 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 

dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g
40,73*2 = 81,46

81,46 ~81,46 m2
2.3.6 KNR 20/267/1 (2)

Ściany żelbetowe  w deskowaniu gładkim, (grubość 10·cm), C20/25 
(B-25) architektoniczny, (grub. całkowita 40cm)
klatka w osiach A-C =
oś B 12,85*7,54+0,95*0,98+ 

1,03*3,52 = 101,4456
101,4456 ~101,45 m2

2.3.7 KNR 20/267/3 (2)
Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25) 
architektoniczny  dodatek za każdy następny 1·cm grubości, (x30) 101,45 30,0 m2

2.3.8 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g

101,45*2 = 202,9
202,9 ~202,90 m2
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2.3.9 KNR 20/267/1 (2)

Ściany żelbetowe  w deskowaniu gładkim, (grubość 10·cm), C20/25 
(B-25) architektoniczny, (grub. całkowita 25cm)
klatka w osiach A-C =
oś A 14,16*3,57-0,7*1,95- 

0,7*2,11*3-1,12*1,95- 
1,12*2,12*3 = 35,448

oś A 0,61*1,33+2,02*1,33+ 
0,5*2,1+1,4*2,1 = 7,4879

oś 4 7,13*1,8 = 12,834
oś 3 4,25*6,31+4,6*2,25+1,3* 

2,02 = 39,7935
Ściany kondygnacji =
oś 22 6,2*18,65+5,6*10,85 = 176,39
oś 21 6,44*7,45+4,15*10,85+ 

1,2*6,05-1,16*2,13- 
1,51*2,48 = 94,0499

oś 20 5,35*18,65+0,85*2,45+ 
8,05*10,85-1,55*2,5 = 185,3275

oś 15 (5,05+9,3)/2*4,45+9,3* 
0,35+9,3*1,2+0,65*7,2- 
1,08*3,1*2-1,06*2,25 = 41,94275

oś 13 7,7*7,4 = 56,98
oś 14 4,25*4,45+4,45*4,4*0,5 = 28,7025
oś 19 8,95*4,55-5,3*0,95 = 35,6875
oś L 9,3*15,55-0,46*4,25* 

0,5-0,68*2,5*0,5-1,16* 
2,18 = 140,2587

oś H 9,3*0,15*2+5,05*1,0+ 
8,65*15,05-0,2*1,8- 
0,37*1,8-1,07*1,8 = 135,0705

oś G 6,2*5,6 = 34,72
oś F 4,38*10,7-0,58*4,9 = 44,024
oś M 5,35*5,6+(0,85+3,3)/2* 

4,85-1,51*2,48-0,6*1,1- 
0,8*0,6 = 35,13895

oś Z 4,25*14,05+4,7*1,75 = 67,9375
oś O 5,35*5,6+(0,85+3,3)/2* 

4,85-1,1*0,6-0,8*0,6 = 38,88375
Tarcze =
T1 5,34*3,82 = 20,3988
T2 5,37*3,75-1,35*2,8 = 16,3575
T3 (1,62+3,62)/2*3,3+3,62* 

2,55-0,45*1,2-1,08*2,55 = 14,583
T4 2,08*1,1+(2,08+3,48)/2* 

2,2+3,48*0,52+(3,03+ 
3,94)/2*2,3-1,08*2,25 = 15,7991

T5 1,2*1,04+(1,2+4,1)/2* 
4,57 = 13,3585

T6 4,99*4,39 = 21,9061
T7 2,6*2,0+(2,76+5,05)/2* 

4,1 = 21,2105
T8 1,35*0,72+(1,35+4,45)/ 

2*4,88+5,7*5,87 = 48,583
1 382,87345 ~1 382,87 m2

2.3.10 KNR 20/267/3 (2)
Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25) 
architektoniczny  dodatek za każdy następny 1·cm grubości, (x15) 1 382,87 15,0 m2

2.3.11 KNR 20/267/3 (2)
Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25) 
architektoniczny  dodatek za każdy następny 1·cm grubości, (x20)
Ściany kondygnacji =
oś 13 7,7*7,4 = 56,98

56,98 ~56,98 20,0 m2
2.3.12 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 

dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g
1382,87*2 = 2 765,74

2 765,74 ~2 765,74 m2
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2.3.13 KNR 20/267/1 (2)

Ściany żelbetowe  w deskowaniu gładkim, (grubość 10·cm), C20/25 
(B-25) architektoniczny, (grub. całkowita 20cm)
klatka w osiach A-C =
oś 4 7,03*1,8-0,42*2,02 = 11,8056

11,8056 ~11,81 m2
2.3.14 KNR 20/267/3 (2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25) 
architektoniczny  dodatek za każdy następny 1·cm grubości, (x10) 11,81 10,0 m2

2.3.15 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g

11,81*2 = 23,62
23,62 ~23,62 m2

2.3.16 KNR 20/267/1 (2)
Ściany żelbetowe  w deskowaniu gładkim, (grubość 10·cm), C20/25 
(B-25) architektoniczny, (grub. całkowita 5cm)
klatka w osiach A-C =
oś 4 0,42*2,02 = 0,8484

0,8484 ~0,85 m2
2.3.17 KNR 20/267/3 (2)

Ściany żelbetowe w deskowaniu gładkim,  C20/25 (B-25) 
architektoniczny, potrącenie za każdy następny 1·cm grubości, 
(x5)

-0,85 = -0,85
-0,85 ~-0,85 5,00 m2

2.3.18 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla ścian - 100 m-g

0,85*2 = 1,7
1,7 ~1,70 m2

2.3.19 Obróbka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie 
ścian na głębokość ok. 3mm, w celu uzyskania jednolitej gładkiej
powierzchni
klatka schodowa 
piwnice-IIp

 
12,9*(6,54+0,4)*2 = 179,052

piwnice =
-1.10 3,15*0,5*8,01*2 = 25,2315
-1.11 3,15*(1,56+9,54+4,84) = 50,211
-1.17 3,15*(2,2+1,53*2)+3,15*

0,5*8,01*2 = 41,8005
-1.18 3,75*(0,25*4*9+0,25*14+

0,9*14+1,3+7,7)+3,03* 
(4,33+4,2*2) = 166,4469

-1.19 3,03*(3,14*0,2*2*2+0,6+
5,2+1,8*2+0,9+2,3) = 45,78936

-1.24 3,75*(4,53+2,3+0,9*18+ 
0,25*8+15,95) = 153,675

parter =
010 3,39*(4,95+2,0) = 23,5605
011 3,75*(3,8+3,14*0,2*2*2+

3,72+1,35+0,9+5,2+1,75*
2)+4,4*(0,25*4*4+0,5*2+
1,3) = 106,4025

0,12 4,4*(0,9*18+0,25*18+ 
5,57+0,25*4*3+1,1* 
15,85)+3,3*(0,25*4*8+ 
1,5) = 236,852

013 4,4*(14,33+1,33+6,95+ 
15,2) = 166,364

018 2,75*2,45+(2,75+3,75)* 
0,5*2,5*2+3,75*(0,5+ 
2,15+2,19) = 41,1375

017 3,75*(1,32+4,0+2,25) = 28,3875
Ip =
1.13 3,40*(0,25+3,6*2+1,75* 

2) = 37,23
IIp =
2.13 3,6*(0,25+3,6*2+1,75*2) = 39,42

1 341,56026 ~1 341,56 m2
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2.3.20 Obróbka mechaniczna betonu - szlifowanie ścian na głębokość ok. 

3mm, w celu uzyskania jednolitej gładkiej powierzchni
piwnice =
1.25 3,75*(14,2+3,38)*2 = 131,85
1.26 3,75*(2,98*2+1,86) = 29,325
1.30 3,75*(3,91*2+1,86) = 36,3
1.31 2,89*(3,38+3,4)*2 = 39,1884
1.32 3,98*(5,35+10,98)*2 = 129,9868
parter =
019 4,2*5,55+5,7*5,55+4,2* 

0,5*3,05*2 = 67,755
434,4052 ~434,41 m2

2.4 Mury oporowe (bez zbrojenia)
2.4.1 KNNR     2/1201/01 (52)

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego C8/10 
(B-10) z kruszywa naturalnego
pod murami oporowymi =
oś F 0,1*(2,3*5,6+(2,3+1,8)* 

0,5*7,0+1,5*9,5) = 4,148
oś 24 0,1*(1,5*23,4) = 3,51
oś 23 0,1*(1,5*10,7) = 1,605
oś S 0,1*(1,5*5,15) = 0,7725
oś 13 0,1*(0,45*3,5+2,5*6,5+ 

2,3*6,4) = 3,2545
przy dębie 0,1*(2,2*7,46) = 1,6412

14,9312 ~14,93 m3
2.4.2 KNR 202/238/1 (2)

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany (część pozioma), 
prostokątna, o stopie płaskiej, beton C16/20 (B20) podawany pompą
oś F 0,35*0,75*(5,6+7,0)+ 

(0,35+0,25)/2*1,45*5,6+ 
(0,35+0,25)/2*(1,45+ 
0,95)/2*7,0+0,25*0,55* 
9,5+(0,2+0,25)/2*0,85* 
9,5 = 11,386625

oś 24 0,25*0,55*23,4+(0,25+ 
0,2)/2*0,85*23,4 = 7,69275

oś 23 0,25*0,55*10,7+(0,25+ 
0,2)/2*0,85*10,7 = 3,517625

oś S 0,25*0,55*5,15+(0,25+ 
0,2)/2*0,85*5,15 = 1,693063

oś 13 0,35*0,35*3,5+0,3*0,6* 
6,5+(0,3+0,25)/2*1,8* 
6,5+0,58*0,3*6,4+(0,3+ 
0,25)/2*1,62*6,4 = 8,78105

przy dębie 0,3*0,58*7,46+(0,3+ 
0,25)/2*1,52*7,46 = 4,41632

37,487433 ~37,49 m3
2.4.3 KNR 202/240/3 (2)

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa), średnia grubość do 
30·cm, beton C16/20 (B20) podawany pompą
oś F (0,25+0,35)/2*0,5*3,5* 

5,8+(0,25+0,35)/2*(3,5+ 
2,1)/2*7,0+(0,2+0,25)/ 
2*2,2*8,7+0,2*1,25* 
(5,8+7,0+8,7) = 18,6065

oś 24 (0,2+0,25)/2*2,2*21,9+ 
0,2*1,25*21,9 = 16,3155

oś 23 (0,2+0,25)/2*2,2*10,4+ 
0,2*1,25*10,4 = 7,748

oś S (0,2+0,25)/2*2,2*5,15+ 
0,2*1,25*5,15 = 3,83675

oś 13 (0,23+0,3)/2*3,45*2,02+ 
(0,23+0,3)/2*(3,45+ 
1,65)/2*6,67+(0,23+ 
0,28)/2*(2,61*9,51- 
1,71*4,63*0,5-0,96* 
2,56*0,5) = 11,360618

przy dębie (0,25+0,28)/2*(2,5* 
7,46-3,47*1,6*0,5*2) = 3,47097

61,338338 ~61,34 m3
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2.5 Płyty stropowe (bez zbrojenia)
2.5.1 KNR 20/268/3 (2)

Stropy żelbetowe w deskowaniu gładkim, płyta o grubości 10·cm i 
powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10·m2, beton C16/20
(B-20) (całkowita grubość 18cm)
nad parterem =
+3,80 (8,1+6,6)/2*6,55+4,3* 

(4,55+3,5)/2+(5,25+ 
4,0)/2*5,0-1,8*1,6-1,8* 
1,3+7,45*2,25+9,25* 
2,25+5,85*2,45 = 135,2625

+4,40 6,05*6,21 = 37,5705
+3,80 8,95*(1,08+4,98) = 54,237

227,07 ~227,07 m2
2.5.2 KNR 20/268/4 (2)

Stropy w deskowaniu gładkim, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości, beton C16/20 (B-20) (x8) 227,07 8,00 m2

2.5.3 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla stropów - 100 m-g 227,07 m2

2.5.4 KNR 20/268/3 (2)
Stropy żelbetowe w deskowaniu gładkim, płyta o grubości 10·cm i 
powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10·m2, beton C16/20
(B-20) (całkowita grubość 12cm)
nad parterem =
+4,40 3,96*7,45+4,9*9,25 = 74,827
+4,40 gzyms (spód koryta
odwadniającego

 
0,45*(9,0+7,02) = 7,209

82,036 ~82,04 m2
2.5.5 KNR 20/268/4 (2)

Stropy w deskowaniu gładkim, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości, beton C16/20 (B-20) (x2) 82,04 2,00 m2

2.5.6 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla stropów - 100 m-g 82,04 m2

2.5.7 KNR 20/268/3 (2)
Stropy żelbetowe w deskowaniu gładkim, płyta o grubości 10·cm i 
powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10·m2, beton C20/25
(B-25)  (całkowita grubość 10cm)
Świetlik dachowy 1,4*9,1 = 12,74

12,74 ~12,74 m2
2.5.8 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 

dojrzewania betonu dla stropów - 100 m-g 12,74 m2
2.5.9 KNR 20/268/3 (2)

Stropy żelbetowe w deskowaniu gładkim, płyta o grubości 10·cm i 
powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10·m2, beton C20/25
(B-25)  (całkowita grubość 12cm)
nakrycie kanału 1,8*11,5+1,0*2,5 = 23,2

23,2 ~23,20 m2
2.5.10 KNR 20/268/4 (2)

Stropy w deskowaniu gładkim, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości, beton C20/25 (B-25) (x2) 23,20 2,00 m2

2.5.11 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla stropów - 100 m-g 23,20 m2

2.5.12 KNR 20/268/3 (2)
Stropy żelbetowe w deskowaniu gładkim, płyta o grubości 10·cm i 
powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10·m2, beton 
C20/25 (B-25) architektoniczny klasy SB3 (całkowita grubość 
18cm)
klatka w osiach A-C =
+0.0 1,6*9,54+2,3*1,53+2,3* 

1,45 = 22,118
+3,39 1,6*9,54+2,3*1,53+2,3* 

1,51 = 22,256
+6,78 1,6*9,54+2,3*1,5+2,3* 

1,51 = 22,187
66,561 ~66,56 m2

2.5.13 KNR 20/268/4 (2)
Stropy w deskowaniu gładkim, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości, beton C20/25 (B-25) architektoniczny klasy SB3 (x8) 66,56 8,00 m2

2.5.14 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla stropów - 100 m-g 66,56 m2
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2.5.15 KNR 20/268/3 (2)

Stropy żelbetowe w deskowaniu gładkim, płyta o grubości 10·cm i 
powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10·m2, beton 
C16/20 (B-20) architektoniczny klasy SB3 (całkowita grubość 
16cm)
nad piwnicą =
oś 22-20/G-H 5,85*2,45-0,65*1,0*2- 

0,5*1,0-0,7*1,0 = 11,8325
oś 18-14/F-H 10,6*4,45 = 47,17
os 22-16/R-Z (1,08+1,5)*0,5*1,86+ 

(5,3+4,0)*0,5*5,3-1,28*
1,8-1,6*1,8+(2,5+4,6)* 
0,5*5,5+2,0*4,65+9,9* 
11,1 = 160,5754

219,5779 ~219,58 m2
2.5.16 KNR 20/268/4 (2)

Stropy w deskowaniu gładkim, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości, beton C16/20 (B-20) architektoniczny klasy SB3 (x6) 219,58 6,00 m2

2.5.17 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla stropów - 100 m-g 219,58 m2

2.5.18 KNR 20/268/3 (2)
Stropy żelbetowe w deskowaniu gładkim, płyta o grubości 10·cm i 
powierzchni między belkami lub ścianami ponad 10·m2, beton 
C16/20 (B-20) architektoniczny klasy SB3 (całkowita grubość 
12cm)
nad piwnicą =
oś 22-13/H-B 7,45*14,9+16,45*45,85- 

0,6*0,7-0,6*1,0-0,85* 
1,2-0,7*0,7*2 = 862,2175

862,2175 ~862,22 m2
2.5.19 KNR 20/268/4 (2)

Stropy w deskowaniu gładkim, dodatek za każdy następny 1·cm 
grubości, beton C16/20 (B-20) architektoniczny klasy SB3 (x2) 862,22 2,00 m2

2.5.20 KNR 20 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 
dojrzewania betonu dla stropów - 100 m-g 862,22 m2

2.5.21 Obróbka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie 
sufitów na głębokość ok. 3mm w celu uzyskania jednolitej 
gładkiej powierzchni
piwnice =
1.10 6,0 = 6,0
1.11 15,75 = 15,75
1.17 10,7 = 10,7
1.18 88,0 = 88,0
1.19 42,54 = 42,54
1.20 82,8 = 82,8
1.24 84,12 = 84,12
parter =
010 33,15 = 33,15
012 112,11+20,96 = 133,07
013 18,24 = 18,24
017 6,78 = 6,78
Ip =
1.13 33,15 = 33,15
IIp =
2.13 33,15 = 33,15

587,45 ~587,45 m2
2.5.22 Obróbka mechaniczna betonu - szlifowanie sufitów na głębokość 

ok. 3mm, w celu uzyskania jednolitej gładkiej powierzchni
piwnice =
1.12 10,76 = 10,76
1.21 14,25 = 14,25
1.25 48,0 = 48,0
1.26 5,52 = 5,52
1.27 6,56 = 6,56
1.28 3,36 = 3,36
1.29 2,55 = 2,55
1.30 7,24 = 7,24
1.31 21,68 = 21,68
1.32 45,59 = 45,59
parter =
019 5,55*3,05*1,2 = 20,313

185,823 ~185,82 m2
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2.6 Słupy żelbetowe (bez zbrojenia)
2.6.1 KNR 20/269/6 (2)

Słupy żelbetowe o wysokości do 4·m w deskowaniu gładkim, stosunek
obwód/przekrój: do 16·m/m2,  beton C20/25 (B-25) architektoniczny
klasy SB3
S1 0,25*0,9*8,65*3 = 5,83875
S2 0,25*0,9*11,3*6 = 15,255
S3 (0,25*0,9+0,25*0,15)* 

4,25 = 1,115625
S4 0,25*0,25*4,25 = 0,265625
S5 0,25*1,0*4,25*2+0,25* 

0,25*4,4*2 = 2,675
S6 0,25*0,25*8,65 = 0,540625
S7 0,25*0,25*4,25*6 = 1,59375
S8 0,25*0,25*8,65 = 0,540625
S9 0,25*0,25*3,9 = 0,24375
S10 3,14*0,2*0,2*7,75 = 0,9734
S11 3,14*0,2*0,2*7,75 = 0,9734
S12 0,25*0,35*3,82 = 0,33425
S13 0,25*0,25*3,3*8 = 1,65
S14 0,25*0,25*5,05*3 = 0,946875

32,946675 ~32,95 m3
2.6.2 KNR 20/269/7 (2)

Słupy żelbetowe o wysokości do 4·m w deskowaniu gładkim, stosunek
obwód/przekrój: do 16·m/m2,  beton C16/20 (B-20) architektoniczny
klasy SB3
schody K-2 0,25*0,2*1,92*2 = 0,192

0,192 ~0,19 m3
2.6.3 KNR 202 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 

dojrzewania betonu dla słupów - 100 m-g
S1 (0,25+0,9)*2*8,65*3 = 59,685
S2 (0,25+0,9)*2*11,3*6 = 155,94
S3 (0,5+1,05)*2*4,25 = 13,175
S4 0,25*4*4,25 = 4,25
S5 (0,25+1,0)*2*4,25*2+ 

0,25*4*4,4*2 = 30,05
S6 0,25*4*8,65 = 8,65
S7 0,25*4*4,25*6 = 25,5
S8 0,25*4*8,65 = 8,65
S9 0,25*4*3,9 = 3,9
S10 2*3,14*0,2*7,75 = 9,734
S11 2*3,14*0,2*7,75 = 9,734
S12 (0,25+0,35)*2*3,82 = 4,584
S13 0,25*4*3,3*8 = 26,4
S14 0,25*4*5,05*3 = 15,15
schody K-2 (0,25+0,2)*2*1,92*2 = 3,456

378,858 ~378,86 m2
2.6.4 Obróbka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie na 

głębokość ok. 3mm w celu uzyskania jednolitej gładkiej 
powierzchni
S1 (0,25+0,9)*2*8,65*3 = 59,685
S2 (0,25+0,9)*2*11,3*6 = 155,94
S3 (0,5+1,05)*2*4,25 = 13,175
S4 0,25*4*4,25 = 4,25
S5 (0,25+1,0)*2*4,25*2+ 

0,25*4*4,4*2 = 30,05
S6 0,25*4*8,65 = 8,65
S7 0,25*4*4,25*6 = 25,5
S8 0,25*4*8,65 = 8,65
S9 0,25*4*3,9 = 3,9
S10 2*3,14*0,2*7,75 = 9,734
S11 2*3,14*0,2*7,75 = 9,734
S12 (0,25+0,35)*2*3,82 = 4,584
S13 0,25*4*3,3*8 = 26,4
S14 0,25*4*5,05*3 = 15,15
schody K-2 (0,25+0,2)*2*1,92*2 = 3,456

378,858 ~378,86 m2
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2.7 Belki , wieńce żelbetowe (bez zbrojenia)
2.7.1 KNR 20/271/4 (2)

Belki żelbetowe schodów w deskowaniu gładkim, beton 
architektoniczny C20/25 (B-25)
schody główne 0,2*0,35*1,78+0,25* 

0,35*1,78 = 0,28035
WK1 0,4*0,69*1,53 = 0,42228
WK2 0,4*0,69*1,51*2 = 0,83352
WK2a 0,4*0,69*1,5 = 0,414
WK3 0,4*0,69*1,53 = 0,42228
WK4 0,4*0,6*1,51 = 0,3624
WK5 0,4*0,6*1,62 = 0,3888

3,12363 ~3,12 m3
2.7.2 KNR 20/271/4 (2)

Belki żelbetowe w deskowaniu gładkim, beton architektoniczny 
C16/20 (B-20)
schody K-2 0,25*0,35*(4,2+1,58+4,2) = 0,87325

0,87325 ~0,87 m3
2.7.3 KNR 20/271/4 (2)

Belki żelbetowe w deskowaniu gładkim, beton C16/20 (B-20)
nad piwnicą =
B2.1 0,25*0,51*7,20*7 = 6,426
B2.1A 0,25*0,51*7,20*1 = 0,918
B2.2A 0,25*0,51*10,0*2 = 2,55
B2.2B 0,25*0,51*10,0*1 = 1,275
B2.3 0,25*0,51*5,1*4 = 2,601
B2.4 0,25*0,5*5,6*4 = 2,8
B2.5 0,25*0,35*3,6*1 = 0,315
B2.6 0,25*0,25*9,0*1 = 0,5625
B2.7 0,25*0,5*1,8*1 = 0,225
B2.8 0,25*0,5*4,89*1 = 0,61125
B2.9 0,25*0,5*4,15*1 = 0,51875
B2.10 0,25*0,5*5,09*1 = 0,63625
B2.11 0,25*0,5*11,42*1 = 1,4275
B2.12 0,25*0,51*4,33*1 = 0,552075
B2.13 0,25*0,5*4,2*1 = 0,525
B2.14 0,25*0,5*7,14 = 0,8925
B2.15 0,25*0,97*7,2 = 1,746
B2.16 0,25*0,5*2,7 = 0,3375
belka przy czerpni 0,2*0,3*1,95*4 = 0,468
schody K-2 =
nad parterem =
B3.1 0,25*0,7*7,2*7 = 8,82
B3.2 0,25*0,7*10,5*4+0,25* 

0,35*(4,7+5,35)*4 = 10,8675
B3.3 0,25*0,7*10,5*4+0,25* 

0,35*3,92*4 = 8,722
B3.4 0,25*1,1*11,55 = 3,17625
B3.5 0,25*0,7*7,2 = 1,26
B3.6 0,25*0,7*7,2 = 1,26
B3.7 0,25*0,7*9,25+(0,45+ 

0,12)/2*0,5*9,25 = 2,936875
B3.8 0,25*1,35*9,25 = 3,121875
B3.9 0,25*1,35*4,3 = 1,45125
B3.10 0,25*0,5*7,14 = 0,8925
B3.11 0,25*0,5*4,18 = 0,5225
B3.12 0,25*0,5*2,7 = 0,3375
B3.13 0,25*0,5*5,09 = 0,63625
B3.14 0,25*1,4*2,3 = 0,805
B3.15 0,25*0,5*1,77+0,25*1,4* 

3,38 = 1,40425
B3.16 0,25*0,5*2,5 = 0,3125
B3.17 0,25*0,5*2,7 = 0,3375
B3.18 0,25*0,5*2,7 = 0,3375

72,588575 ~72,59 m3
2.7.4 KNR 202 założenia szczegółowe. Nakłady dodatkowe za czas 

dojrzewania betonu dla belek - 120 m-g
13,33*(3,12+0,87+72,59) = 1 020,8114

1 020,8114 ~1 020,81 m2
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2.7.5 Obróbka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie na 

głębokość ok. 3mm w celu uzyskania jednolitej gładkiej 
powierzchni
schody K-2 (0,25+0,35*2)*(4,2+ 

1,58+4,2) = 9,481
schody główne (0,2+0,35*2)*1,78+ 

(0,25+0,35*2)*1,78+ 
(0,4+0,69*2)*(1,53+ 
1,51*2+1,5+1,53)+(0,4+ 
0,6*2)*(1,51+1,62) = 21,7934

31,2744 ~31,27 m2
2.8 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych wylewanych
2.8.1 KNNR     2/0105/02

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w płytach 
podposadzkowych

4689,0/1000 = 4,689
4,689 ~4,689 t

2.8.2 KNNR     2/0105/02
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach 
budynku, fundamenty
fundamenty (10949,0-4689,0)/1000 = 6,26

6,26 ~6,260 t
2.8.3 KNNR     2/0105/03

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w ścianach
klatka w osiach A-C (3640,0+2510,0)/1000 = 6,15
murek oporowy 480,0/1000 = 0,48
ściany kondygnacji 8893,0/1000 = 8,893
ściany w osiach 
L,H,G,F,M,Z,O

(2100,0+1850,0+500,0+ 
600,0+500,0+1000,0+ 
500,0)/1000 = 7,05

Tarcze (776,6+1100,0+1110,0+ 
890,0+1250,0+1130,0+ 
2310,0)/1000 = 8,5666

31,1396 ~31,140 t
2.8.4 KNNR     2/0105/03

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w murach 
oporowych
mury oporowe (1600,0+460,0+4176,0)/ 

1000 = 6,236
6,236 ~6,236 t

2.8.5 KNNR     2/0105/04
Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w słupach
S1 220,0*3/1000 = 0,66
S2 220,0*6/1000 = 1,32
S3 110,0/1000 = 0,11
S4 40,0/1000 = 0,04
S5 240,0*2/1000 = 0,48
S6 175,0/1000 = 0,175
S7 35,0*6/1000 = 0,21
S8 135,0/1000 = 0,135
S9 40,0/1000 = 0,04
S10 90,0/1000 = 0,09
S11 90,0/1000 = 0,09
S12 105,0/1000 = 0,105
S13 50,0*8/1000 = 0,4
S14 45,0*3/1000 = 0,135

3,99 ~3,990 t
2.8.6 KNNR     2/0105/05

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w żebrach, 
belkach, podciągach i wieńcach
belki nad piwnicą (1480,2+1041,3+331,8)/ 

1000+226,3/1000 = 3,0796
belki nad parterem (2897,5+369,1+323,3+ 

339,0+213,2)/1000 = 4,1421
7,2217 ~7,222 t
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2.8.7 KNNR     2/0105/06

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w schodach, 
spocznikach
klatka K-2 349,0/1000 = 0,349
klatka w osiach A-C - 
schody K1.1, K1.2

 
446,0/1000 = 0,446

schody wewnętrzne na 
gruncie

 
(0,0+80,0)/1000 = 0,08

0,875 ~0,875 t
2.8.8 KNNR     2/0105/06

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w schodach, 
spocznikach zewnętrznych
schody zewnętrzne (11,0+190,0)/1000 = 0,201

0,201 ~0,201 t
2.8.9 KNNR     2/0105/09

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w płytach 
stropowych
stropy nad piwnicą 5523,2/1000 = 5,5232
strop na klatka w osiach
A-C

 
(895,0+267,0)/10100 = 0,11505

świetlik dachowy 395,0/1000 = 0,395
płyty nad parterem (1410,2+2752,4)/1000 = 4,1626

10,19585 ~10,196 t
2.9 Dylatacje, izolacje, impregnacje
2.9.1 Kalk.ind. Izolacja pozioma na zagęszczonym piasku pod ławami 

fundamentowymi z folii pęczniejącej
pod fundamentami 14,6*27,75+1,7*29,6+ 

(2,2+1,6)*0,5*6,0+(7,85+
6,8)*0,5*4,2+2,2*6,23+ 
11,5*4,25+12,25*7,75+ 
1,0*(9,54+2,4+14,6+32,0+
6,23+2,3+4,8+4,1+11,43+ 
4,2+9,0+9,75+15,2+13,6+ 
0,9) = 795,2035

795,2035 ~795,20 m2
2.9.2 KNR 1312/701/6

Izolacje z folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,2mm na zakład 
20cm luzem, z klejeniem zakładów na zagęszczonym piasku
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

6,0+15,75+10,76+6,03+ 
8,84+4,05+3,94+88,0+ 
42,54+10,7+82,8+14,25+ 
10,68+9,3+84,12+48,0+ 
5,52+6,56+3,36+2,55+ 
7,24+21,68+46,59 = 539,26

539,26 ~539,26 m2
2.9.3 ORGB 202/618/3

Izolacje przeciwwilgociowe poziome na chudym betonie z papy 
zgrzewalnej
fundamenty klatki 
schodowej K-2

 
1,2*1,8+0,8*1,8 = 3,6

fundamenty schodów 
klatki głównej w osiach 
A-C

 
 
0,8*1,78 = 1,424

pod płytę fundamentową 
schodów klatki głównej w
osiach A-C

 
2,4*2,2+0,9*(1,53+0,7+ 
4,63)+2,9*8,54+2,6*9,32 = 60,452

spocznik i schody 
zewnętrzne

1,6*11,5+1,6*6,24+4,8* 
3,76 = 46,432

pod fundamentami 
łącznika

 
0,3*(3,94+3,1) = 2,112

od stopami 
fundamentowymi

 
(1,7*1,7*2+1,74*1,7) = 8,738

pod ławami 0,5*(1,0+2,5+3,65+8,25+ 
8,5+2,5+4,55+6,6+1,6+ 
4,55+12,0+3,7+3,75+3,3+ 
10,3+10,1+9,15+2,25+ 
2,23+8,15+17,25+0,9+ 
5,25+14,75+11,8+5,5+ 
30,25+4,0+14,4+16,4) = 114,565

pod fundament kanału (1,8*12,5+1,0*2,5) = 25,0
262,323 ~262,32 m2
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2.9.4 Cena rynkowa. Izolacja ścian piwnic i parteru zagłębionych w 

ziemi folia paroizolacyjną w płynie
łącznik 1,1*(3,5+3,0) = 7,15
oś 1 4,12*15,6 = 64,272
os 15 4,25*(7,0+0,8) = 33,15
oś 13 8,25*(4,0+0,5+2,5+1,9) = 73,425
oś H 9,0*8,5 = 76,5
oś 14 (9,0+4,5)*0,5*4,4 = 29,7
oś F 4,5*(11,42+0,5) = 53,64
oś 18-20 1,1*(0,8+3,57+4,85+2,5) = 12,892
oś G (1,1+3,0)*0,5*6,23 = 12,7715
oś 22 2,8*20,1+(2,8+4,12)* 

0,5*11,5 = 96,07
oś Z 4,25*14,6 = 62,05
oś 16 4,25*2,25 = 9,5625
oś C 4,25*9,66 = 41,055

572,238 ~572,24 m2
2.9.5 KNR 17/2609/1

analogia. Ocieplenie ścian podziemia płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego grub. 15cm (np. ROOFMATE SCA lub równoważny) 
klejonymi do ścian 572,24 m2

2.9.6 Kalk.ind. Izolacja pionowa z folii pęczniejącej 572,24 m2
2.9.7 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe ścian z folii pęcherzykowej 572,24 m2
2.9.8 KNR 202/602/9

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwór asfaltowy, 1·warstwa
klatka K-2 ławy 0,7*1,58+1,0*1,58 = 2,686
klatka  w osiach A-C =
ławy 0,8*(1,53+0,7+4,68)+ 

2,8*8,54 = 29,44
mur oporowy 2,5*9,32 = 23,3
Mury oporowe =
oś F 0,75*(5,6+7,0)+1,45* 

5,6+(1,45+0,95)/2*7,0+ 
0,55*9,5+0,85*9,5 = 39,27

oś 24 1,4*23,4 = 32,76
oś 23 1,4*10,7 = 14,98
oś S 1,4*5,15 = 7,21
oś 13 0,35*3,5+2,4*6,5+2,2*6,4 = 30,905
przy dębie 2,1*7,46 = 15,666
stopy fundamentowe 1,6*1,6*2+1,64*1,6 = 7,744
ławy 0,4*(1,0+2,5+3,65)+0,6* 

(8,25+8,5+2,5+4,55+6,6)+
0,8*(1,6+4,55+12,0+3,7+ 
3,75+3,3+10,3)+1,0* 
(10,1+9,15+2,25+2,23+ 
8,15)+0,9*17,25+1,1* 
(0,9+5,25)+1,2*(14,75+ 
11,8+5,5)+1,3*30,25+1,4*
(4,0+14,4)+1,5*16,4 = 234,775

438,736 ~438,74 m2
2.9.9 KNR 202/602/10

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwór asfaltowy, dodatek za każdą następną warstwę 438,74 m2
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2.9.10 KNR    202/0603/09

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu 
asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza warstwa
klatka K-2 ławy 0,5*1,0*2+0,5*1,58*2+ 

0,5*0,7*2+0,5*1,58*2 = 4,86
klatka  w osiach A-C =
płyta fund 0,3*(2,1+3,3)*2 = 3,24
ściany fundamentowe 
łącznika

1,0*(0,25*4+3,94*2+3,1*
2) = 15,08

ławy 0,5*(1,53+0,7+0,8+ 
4,68)*2+0,8*(2,8+8,54* 
2) = 23,614

mur oporowy 0,5*9,32+0,4*9,32+0,45*
2,5*2+4,25*9,32+0,7* 
9,32 = 56,772

Mury oporowe =
oś F 1,35*2*(5,6+7,0+9,5)+ 

1,15*(5,8+7,0+8,7)+ 
3,95*5,8+(3,95+2,55)/2*
7,0+2,55*9,5 = 154,28

oś 24 2,6*21,9+1,15*21,9 = 82,125
oś 23 (2,6+1,5)/2*10,7+1,15* 

10,7 = 34,24
oś S 2,6*5,15+1,15*5,15 = 19,3125
os 13 1,15*(2,02+6,67+9,51)+ 

3,8*2,02+(3,8+0,75)/2* 
6,67+1,5*9,51 = 58,04525

przy dębie 1,0*7,46*2+0,8*7,46 = 20,888
stopy fundamentowe 0,8*(1,6*2*2*2+(1,64+ 

1,6)*2) = 15,424
ławy 0,5*2*(1,0+2,5+3,65+ 

8,25+8,5+2,5+4,55+6,6+ 
1,6+4,55+12,0+3,7+3,75+
3,3+10,3+10,1+9,15+ 
2,25+2,23+8,15+17,25+ 
0,9+5,25+14,75+11,8+ 
5,5+30,25+4,0+14,4+ 
16,4) = 229,13

ściany fundamentowe na 
ławach

(0,8*10,4+0,92*(9,0+ 
1,9+4,2+5,4))*2 = 54,36

kanał 0,92*(1,2+2,0+11,5) = 13,524
784,89475 ~784,89 m2

2.9.11 KNR    202/0603/10
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu 
asfaltowego wykonana na zimno - następna warstwa 784,89 m2

2.10 Konstrukcje stalowe
2.10.1 Kalk.ind. Dostawa i montaż marek stalowych w belkach żelbetowych

MB1 6,0*15 = 90,0
90,0 ~90,00 kg

2.10.2 Dostawa elementów konstrukcji stalowej St3S w stanie fabrycznie 
wykończonym, malowanych farbami zabezpieczającymi wg Projektu 
Konstrukcyjnego - szyb windy
wg zestawienia (2016,0+24,0)/1000 = 2,04

2,04 ~2,040 t
2.10.3 KNNR     7/0206/04

Montaż konstrukcji stalowej 2,040 t
2.10.4 Dostawa elementów konstrukcji stalowej St3S, w stanie fabrycznie

wykończonym, malowanych farbami zabezpieczającymi wg Projektu 
Konstrukcyjnego - zadaszenie schodów

(3784,0+506,0)/1000 = 4,29
4,29 ~4,290 t

2.10.5 KNNR     7/0206/04
Montaż konstrukcji stalowej 4,290 t

2.10.6 Dostawa i montaż konstrukcji stalowej fabrycznie wykończonej, 
malowanej farbami zabezpieczającymi, pod okładzinę elewacyjną z 
blachy miedzianej
przyjęto 20 kg/m2 =
ściany =
żaluzje =

t
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2.11 Dach - warstwy M - izolacja, pokrycie
2.11.1 KNR 202/1914/4

Zatarcie powierzchni betonu na gładko
warstwy M 25,0*7,5+10,4*11,5+ 

(1,7+0,8)*0,5*4,0+ 
(1,75+1,3)*0,5*2,3+ 
7,75*4,0+(4,6+3,7)*0,5*
4,3-0,9*2,0 = 362,6525

362,6525 ~362,65 m2
2.11.2 Kalk.ind. Wyrobienie spadków ze styrobetu gr. 4-30cm na wierzchu

konstrukcji 362,65 m2
2.11.3 KNR 1312/701/6

Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. 1mm na zakład 
20cm luzem, z klejeniem zakładów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 362,65 m2

2.11.4 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 20cm ,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 362,65 m2

2.11.5 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr. 
0,25cm (lub równoważna) 362,65 m2

2.11.6 Cena rynkowa. Mata chłonna ochronna SSM45 gr. 0,5cm (lub 
równoważna) 362,65 m2

2.11.7 Cena rynkowa. Drenaż Floradrain FD40 z wypełnieniem drobnym 
kruszywem grub. 4cm (lub równoważne) 362,65 m2

2.11.8 Cena rynkowa. Włóknina filtracyjna SF grub. 1mm (lub równoważna) 362,65 m2
2.11.9 Kalk.ind. Warstwa wegetacyjna - substrat roślinny grub. 30cm 362,65 m2
2.11.10 Kalk.ind. Zieleń intensywna 362,65 m2
2.12 Dach - warstwy Z na stropie - izolacje, pokrycie
2.12.1 KNR 202/1914/4

Zatarcie powierzchni betonu na gładko
warstwy Z 6,2*6,5+6,3*1,8+6,3* 

16,1+6,3*16,1+6,3*8,75+
6,3*2,3 = 324,115

324,115 ~324,12 m2
2.12.2 KNR 1312/701/6

Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. 1mm na zakład 
20cm luzem, z klejeniem zakładów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000 324,12 m2

2.12.3 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 20cm ,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 324,12 m2

2.12.4 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr. 
0,25cm (lub równoważna) 324,12 m2

2.12.5 Cena rynkowa. Mata chłonna ochronna WSM150 gr. 1,5cm (lub 
równoważna) 324,12 m2

2.12.6 Cena rynkowa. Georaster grub. 10cm 324,12 m2
2.12.7 Kalk.ind. Warstwa wegetacyjna - substrat roślinny grub. 15cm 324,12 m2
2.12.8 Kalk.ind. Trawnik z rolki 324,12 m2
2.13 Dach - warstwy Z na gruncie - izolacje, pokrycie
2.13.1 Cena rynkowa. Mata chłonna ochronna WSM150 gr. 1,5cm (lub 

równoważna)
1,2*(1,05*6,3+5,5* 
(12,5+10,5)*0,5+(4,5+ 
3,6)*0,5*2,9+2,4*2,4* 
0,5+4,8*3,8*0,5+3,8* 
1,0*0,5+3,0*3,5+4,7* 
2,0) = 138,492

138,492 ~138,49 m2
2.13.2 Cena rynkowa. Georaster grub. 10cm 138,49 m2
2.13.3 Kalk.ind. Warstwa wegetacyjna - substrat roślinny grub. 15cm 138,49 m2
2.13.4 Kalk.ind. Trawnik z rolki 138,49 m2
2.14 Kominy, murki kolankowe i attyki - warstwy izolacji i obróbek
2.14.1 KNR 1312/701/6

Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. 1mm na zakład 
20cm luzem, z klejeniem zakładów na ścianach
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
murki kolankowe detal 
D9

1,2*5,8+1,48*(2,8+3,5+ 
3,5)+0,4*(2,8+2,3+5,5+ 
4,7+3,6+3,7+3,5+1,5+ 
5,6+3,0+6,4+2,5+4,5+ 
10,6) = 45,544

45,544 ~45,54 m2
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2.14.2 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian attykowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego
ghrub. 10cm, przyklejenie płyt do ścian 45,54 m2

2.14.3 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do ścian

45,54*4 = 182,16
182,16 ~182 szt

2.14.4 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr. 
0,25cm (lub równoważna) na ścianach 45,54 m2

2.14.5 Kalk.ind. Ułożenie geowłókniny na ścianach 45,54 m2
2.14.6 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian attykowych od góry płytami z polistyrenu 
ekstrudowanego ghrub. 5cm, przyklejenie płyt na wierczhu ścian 
attykowych

0,5*(2,8+3,5*2+2,8+2,3+
5,5+4,7+3,6+3,7+3,5+ 
1,5+5,6+3,0+6,4+2,5+ 
4,5+10,6) = 35,0

35,0 ~35,00 m2
2.14.7 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr. 

0,25cm (lub równoważna) na wierzchu ścian attykowych 35,00 m2
2.14.8 KNR 21/4004/6 (4)

Płyta OSB gr.22mm mocowana na attyce od góry
0,65*(2,8+3,5*2+2,8+ 
2,3+5,5+4,7+3,6+3,7+ 
3,5+1,5+5,6+3,0+6,4+ 
2,5+4,5+10,6) = 45,5

45,5 ~45,50 m2
2.14.9 KNR 202/507/2 (2)

Kalk.ind. p/a Obróbki na wierzchu attyki z blachy 
cynkowo-tytanowej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

0,9*(2,8+3,5*2+2,8+2,3+
5,5+4,7+3,6+3,7+3,5+ 
1,5+5,6+3,0+6,4+2,5+ 
4,5+10,6) = 63,0

63,0 ~63,00 m2
2.15 Doświetlenie ekspozytorów - warstwy izolacji i obróbek wg detalu D1
2.15.1 KNR 1312/701/6

Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. 1mm na zakład 
20cm luzem, z klejeniem zakładów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
detal D1 (1,8+1,28+0,1+0,2+ 

1,26)*9,24+1,4*2,7*2 = 50,4336
50,4336 ~50,43 m2

2.15.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub. 
10cm, przyklejenie płyt 50,43 m2

2.15.3 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do 
podłoża betonowego

50,43*4 = 201,72
201,72 ~202 szt

2.15.4 KNNR     2/0402/01
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - legary 6x12cm co 40cm 
(R+S bez ceny materiałów)

(1,4+1,48+0,34+0,27+ 
0,8)*20 = 85,8

85,8 ~85,80 m
2.15.5 KNNR     2/0402/01 (01)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - egary 6x12cm co 40cm 
(cena materiałów na 1 m3 drewna w konstrukcji)

0,06*0,12*(1,4+1,48+ 
0,34+0,27+0,8)*20 = 0,61776

0,61776 ~0,618 m3
2.15.6 Kalk.ind. Listwy z płyt OSB gr.22mm szer. 10cm mocowane do 

legarów co 10cm
0,10*(40*9,24+27*1,4*2) = 44,52

44,52 ~44,52 m2
2.15.7 Kalk.ind. Listwy z płyt OSB gr.22mm szer. 15cm mocowane do 

legarów co 10cm
0,15*(1,4*2+8,0*2) = 2,82

2,82 ~2,82 m2
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2.15.8 Kalk.ind. Listwy z płyt OSB gr.22mm szer. 27cm mocowane do 

legarów co 10cm
0,27*9,24 = 2,4948

2,4948 ~2,49 m2
2.15.9 Wykonanie pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,8mm,

(np. VM ZINC lub równoważna), łączonej na rąbek
(1,4+1,48+0,34+0,27+ 
0,15+0,15+0,8)*9,24+ 
2,7*1,4*2+0,15*1,4*2 = 50,3916

50,3916 ~50,39 m2
2.16 Koryta odwadniające - warstwy izolacji i obróbek wg detalu D7
2.16.1 KNR 1312/701/6

Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. 1mm na zakład 
20cm luzem, z klejeniem zakładów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
Koryta detal D7 (0,85+0,4+1,0)*(2,25+ 

3,3+18,0) = 52,9875
52,9875 ~52,99 m2

2.16.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub. 
10cm, przyklejenie płyt
Koryta detal D7 0,85*(2,25+3,3+18,0) = 20,0175

20,0175 ~20,02 m2
2.16.3 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub. 
20cm, przyklejenie płyt
Koryta detal D7 (0,4+0,8)*(2,25+3,3+ 

18,0) = 28,26
28,26 ~28,26 m2

2.16.4 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do 
podłoża betonowego

(20,02+28,26)*4 = 193,12
193,12 ~193 szt

2.16.5 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr. 
0,25cm (lub równoważna)
Koryta detal D7 (0,6+0,7+0,4)*(2,25+ 

3,3+18,0) = 40,035
40,035 ~40,04 m2

2.16.6 Kalk.ind. Ułożenie geowłókniny 40,04 m2
2.16.7 KNR 202/1101/6 (3)

Zasyp na stropie, kruszywo płukane frakcji 16/32mm, grub. 58cm
0,7*(2,25+3,3+18,0)* 
0,58 = 9,5613

9,5613 ~9,56 m3
2.16.8 Dostawa i montaż systemowych wpustu dachowyego (wpusty  

ogrzewane elektrycznie z automatycznym włączeniem i wyłączeniem 
elementu grzejnego - wg szczegółowych wytycznych Projektu 
Architektury) 6 szt

2.17 Odwodnienie dachu - warstwy izolacji i obróbek wg detalu D6
2.17.1 Kalk.ind. Dostawa i montaż profilu stalowrgo RK 50x50mm 

zabezpieczonego antykorozyjnie wg wymogów Proj. Architektury
0,6*30 = 18,0

18,0 ~18,00 m
2.17.2 Kalk.ind. Dostawa i montaż profilu ALU 5x5cm mocowanego do 

profilu stalowego - wg wymogów Proj. Architektury
6,3+8,46 = 14,76

14,76 ~14,76 m
2.17.3 KNR 21/4004/6 (4)

Płyta OSB gr.22mm mocowana do konstrukcji dachu
(0,6+0,3+0,15+0,5)* 
(6,3+8,46+2,0) = 25,978

25,978 ~25,98 m2
2.17.4 KNR 1312/701/6

Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. 1mm na zakład 
20cm luzem, z klejeniem zakładów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
detal D6 (0,65+0,65)*(6,3*3+ 

8,46*3+2,0*2) = 62,764
62,764 ~62,76 m2
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2.17.5 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub. 
10cm, przyklejenie płyt

(0,65+0,65+0,5+0,5)* 
(6,3+8,46+2,0) = 38,548

38,548 ~38,55 m2
2.17.6 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian płytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub. 
5cm, przyklejenie płyt

0,3*(6,3+8,46) = 4,428
4,428 ~4,43 m2

2.17.7 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do 
podłoża betonowego

(38,55+4,43)*4 = 171,92
171,92 ~172 szt

2.17.8 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr. 
0,25cm (lub równoważna)

(0,5*3+0,35)*(6,3+8,46+
2,0) = 31,006

31,006 ~31,01 m2
2.17.9 KNR 202/507/2 (2)

Kalk.ind. p/a Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości
w rozwinięciu ponad 25·cm

0,8*(10,0+7,5+9,4)+ 
0,33*(6,3+8,46) = 26,3908

26,3908 ~26,39 m2
2.18 Odwodnienie dachu - opaska z otoczaków
2.18.1 KNR 202/1101/6 (3)

Zasyp na stropie, kruszywo płukane frakcji 16/32mm, grub. 18cm
0,5*(2,8+3,5*2+2,8+2,3+
5,5+4,7+3,6+3,7+3,5+ 
1,5+5,6+3,0+6,4+2,5+ 
4,5+10,6) = 35,0
0,5*(1,0+7,5+9,4) = 8,95
0,5*(9,0*2+2,0*2) = 11,0

54,95 ~54,95 m3
2.19 Odwodnienie zadaszenia wejściowego - warstwy izolacji i obróbek wg detalu D4
2.19.1 KNR 21/4004/6 (4)

analogia. Płyta OSB gr.22mm mocowana do konstrukcji stalowej
(0,15+0,35+0,27+0,15+ 
0,6)*(9,85+3,5) = 20,292

20,292 ~20,29 m2
2.19.2 KNR 202/507/2 (2)

Kalk.ind. p/a Blacha cynkowo-tytanowa mocowana do płyt OSB 20,29 m2
2.19.3 KNR 23/2612/1

Ocieplenie zadaszenia płytami z polistyrenu ekstrudowanego 
ghrub. 10cm, przyklejenie płyt 20,29 m2

2.19.4 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do 
podłoża

20,29*4 = 81,16
81,16 ~81 szt

2.19.5 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. EPDM (lub równoważna) 20,29 m2
2.19.6 KNR 202/507/2 (2)

Kalk.ind. p/a Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokości
w rozwinięciu ponad 25·cm 20,29 m2

2.20 Zadaszenie wejścia głównego
2.20.1 Kalk.ind. Konstrukcja stalowa zadaszenia wejścia ze stali 

nierdzewna do ścian i posadzki
wg zestawienia 1084,0/1000 = 1,084

1,084 ~1,084 t
2.20.2 Kalk.ind. Przekrycie ze szkła hartowanego laminowanego gr. 

2x10mm mocowane do podkonstrukcji stalowej za pomoca rotul, z 
uszczelnieniem połaci i spoinowaniem fugą elastyczną
typA (4,83+4,5)*0,5*1,33 = 6,20445
typB (4,5+4,24)*0,5*1,07 = 4,6759
typC (4,23+3,97)*0,5*1,07 = 4,387
typD (3,97+3,57)*0,5*1,59 = 5,9943

21,26165 ~21,26 m2
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2.21 Roboty murowe
2.21.1 KNR    202/0114/01

Ściany budynków o grubości 1 cegły, z cegieł budowlanych pełnych
na zaprawie cementowo-wapiennej min. M5
piwnice 1,5*1,6 = 2,4

2,4 ~2,40 m2
2.21.2 KNR    202/0120/02 (01)

Ścianki działowe pełne o grubości 1/2 cegły, z cegieł 
budowlanych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej min. M5
piwnice 3,95*(6,95+1,86+7,0)- 

,9*2,0*2-1,4*2,4 = 59,0895
3,19*(3,4+3,8+2,23*3+ 
6,3)-0,96*2,0*3 = 58,6461

117,7356 ~117,74 m2
2.21.3 KNR    202/0126/05

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19
ścianki 12cm 1,2*5+1,7 = 7,7

7,7 ~7,70 m



Roboty budowlane - (część nowoprojektowana)  przedmiar robót Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 680)
31.05.2011

strona nr: 28

3 ROBOTY STANU WYKOŃCZEIOWEGO
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

3.1 Roboty tynkarskie
3.1.1 KNR    202/0801/02

Tynki zwykłe III kategorii na ścianach i słupach wykonywane 
mechanicznie - pod gładzie
piwnice =
1.12 2,7*(1,92+0,25*2+3,4+ 

1,6) = 20,034
1.21 3,79*(6,95+2,08)*2 = 68,4474
1.26 3,75*1,86 = 6,975
1.27 3,03*(3,13+2,23)*2 = 32,4816
1.28 3,03*(2,23+1,61)*2 = 23,2704
1.29 3,03*(2,23+1,2)*2 = 20,7858
1.30 3,75*1,86 = 6,975

178,9692 ~178,97 m2
3.1.2 KNR    202/0803/03

Tynki zwykłe III kategorii ścian i słupów wykonywane ręcznie - 
pod okładziny ceramiczne
piwnice =
1,15 2,6*2,1 = 5,46

5,46 ~5,46 m2
3.1.3 KNR 202/2009/4

Gładzie 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie, stropy, podłoże z tynku i GK
GK =
parter =
011 94,96 = 94,96
012 6,95*4,33+1,75*1,55*9 = 54,506
013 98,24 = 98,24
018 8,48 = 8,48

256,186 ~256,19 m2
3.1.4 KNR 202/2009/2

Gładzie 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie, ściany, podłoże z tynku i GK
tynki =
piwnice =
1.12 2,7*(1,92+0,25*2+3,4+ 

1,6) = 20,034
1.21 3,79*(6,95+2,08)*2 = 68,4474
1.26 3,75*1,86 = 6,975
1.27 3,03*(3,13+2,23)*2 = 32,4816
1.28 3,03*(2,23+1,61)*2 = 23,2704
1.29 3,03*(2,23+1,2)*2 = 20,7858
1.30 3,75*1,86 = 6,975
GK =
piwnice =
1.12 2,7*(2,1+0,6+1,8+1,6+ 

1,93) = 21,681
parter =
012 3,3*15,85+3,0*5,1 = 67,605
013 3,0*(14,33+1,33+3,8+ 

13,25) = 98,13
017 3,75*3,8 = 14,25
018 3,75*(4,96*2+0,6*2+ 

1,85*2) = 55,575
436,2102 ~436,21 m2
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3.1.5 KNR 202/2009/1

Gładzie 1-warstwowe grubości 3·mm z gipsu szpachlowego wykonywane
ręcznie, ściany, podłoże betonowe - przygotowanie pod okładziny 
ceramiczne
piwnice =
1.13 2,6*(2,23+1,0) = 8,398
1.14 2,6*(1,8+1,9+1,3+2,38) = 19,188
1.15 2,6*1,93 = 5,018
1.16 2,6*(1,8+1,05+1,23) = 10,608
1.22 2,6*(1,92+2,53+2,75) = 18,72
1.23 2,6*(1,92+2,53+1,72+ 

1,08+1,68) = 23,218
parter =
0.15 2,9*(2,05+2,2*2) = 18,705
0.16 2,9*(2,05*2+1,1+1,0+ 

1,05) = 21,025
124,88 ~124,88 m2

3.2 Kładzenie glazury
3.2.1 Cena rynkowa. Izolacja p/wodna pomieszczeń sanitarnych z folii w 

płynie (dostosowanej do zaprawy klejowej płytek gress) na 
ścianach pod okładziny ceramiczne
piwnice =
1.13 2,6*(2,23*3+1,0+1,05*2+ 

1,25+1,7+2,0)-0,9*2,0*3 = 32,924
1.14 2,6*(1,8*2+1,9*2+2,38* 

4)-0,9*2,0*3 = 38,592
1.15 2,6*(1,93+1,9)*2-0,9*2,0 = 18,116
1.16 2,6*(1,8*4+1,05*2+1,23* 

2)-0,8*2,0*3 = 25,776
1.22 2,6*(1,92*2+2,53*2+ 

2,75*2+2,15*2)-0,9*2,0* 
3 = 43,22

1.23 2,6*(1,92*2+2,53*2+ 
1,75*2+1,05*2+1,68*4)- 
0,9*2,0*5 = 46,172

parter =
0.15 2,9*(2,05+2,2)*2-0,9* 

2,0-0,6*2,0 = 21,65
0.16 2,9*(2,05*6+1,1*2+1,0* 

2+1,05*2)-0,8*2,0*2- 
0,9*2,0*3 = 45,34

271,79 ~271,79 m2
3.2.2 BC 2/505/9 (9)

Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na zaprawach klejowych, 
fuga elastyczna, rodzaj i wymagania wg detalu Architektury 271,79 m2

3.3 Okładziny wewnętrzne ścian
3.3.1 Cena rynkowa.Wykonanie okładziny ścian z płyt fornirowanych 

standardu TOPAKUSTIC typ 14/2mm grub. 16mm, montowanie na 
systemowym ruszcie metalowym, z wypełnieniem wełna min.gr 30mm 
gr.60kg/m3 (łączna grub. obudowy 5cm)(lub równoważne)
piwnice =
1.20 3,4*(12,25+6,95)*2-0,9* 

2,0*3 = 125,16
125,16 ~125,16 m2

3.3.2 Cena rynkowa. Wykonanie okładziny ścian z paneli fornirowanych w 
okleinie brzozowej, mocowanej systemowo do ścian
1.18 3,75*(1,55*2+3,35)-0,9* 

2,0*2 = 20,5875
20,5875 ~20,59 m2
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3.4 Podłogi i posadzki z izolacjami i warstwami podłoży
3.4.1 KNR 1901/621/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej 
grub. 50mm, gęstość 150 kg/m3 do izolacji podłóg, pozioma na 
sucho z płyt
warstwy L =
parter =
010 1,6*9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
011 94,96 = 94,96
012 112,11 = 112,11
013 98,24 = 98,24
014 5,70 = 5,7
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3
017 6,78 = 6,78
018 8,43 = 8,43
019 5,55*3,05 = 16,9275
Ip =
1.13 1,6*9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
IIp =
2.13 1,6*9,6+0,4*1,53*2 = 16,584

403,6195 ~403,62 m2
3.4.2 KNR 1901/621/1

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej twardej 
grub. 100mm, gęstość 150 kg/m3 do izolacji podłóg, pozioma na 
sucho z płyt
warstwy J+J'+N =
piwnice =
pom. 1.10-1.30 6,0+15,75+10,76+6,03+ 

8,54+4,05+3,94+10,7+ 
88,0+42,54+82,80+14,25+ 
10,68+9,30+84,12+48,0+ 
5,52+6,56+3,36+2,55+ 
7,24+7,24 = 477,93

477,93 ~477,93 m2
3.4.3 KNR 1312/701/6

Izolacje z folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,2mm na zakład 
20cm luzem, z klejeniem zakładów
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000
warstwy J+J'+N =
piwnice =
pom. 1.10-1.30 6,0+15,75+10,76+6,03+ 

8,54+4,05+3,94+10,7+ 
88,0+42,54+82,80+14,25+ 
10,68+9,30+84,12+48,0+ 
5,52+6,56+3,36+2,55+ 
7,24+7,24 = 477,93

warstwy L =
parter =
010 1,6*9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
011 94,96 = 94,96
012 112,11 = 112,11
013 98,24 = 98,24
014 5,70 = 5,7
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3
017 6,78 = 6,78
018 8,43 = 8,43
019 5,55*3,05 = 16,9275
Ip =
1.13 1,6*9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
IIp =
2.13 1,6*9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
wywinięcie 10% 881,55*0,10 = 88,155

969,7045 ~969,70 m2
3.4.4 Wylewka betonowa grub. 10cm ze zbrojeniem rozproszonym, 

dylatowana w polach 3x3m
warstwy K =
piwnice =
1.31 21,68 = 21,68
1.32 46,59 = 46,59

68,27 ~68,27 m2
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3.4.5 Wylewka betonowa grub. 8cm ze zbrojeniem rozproszonym, dylatowana

w polach 3x3m
warstwy J =
piwnice =
1.20 82,80 = 82,8

82,8 ~82,80 m2
3.4.6 Wylewka betonowa grub. 7cm ze zbrojeniem rozproszonym, dylatowana

w polach 3x3m
warstwy J =
piwnice =
1.10 6,00 = 6,0
1.11 15,75 = 15,75
1.12 10,76 = 10,76
1.13 6,03 = 6,03
1.14 8,54 = 8,54
1.15 4,05 = 4,05
1.16 3,94 = 3,94
1.17 10,70 = 10,7
1.18 88,0 = 88,0
1.19 42,54 = 42,54
1.21 14,25 = 14,25
1.22 10,68 = 10,68
1.23 9,30 = 9,3
1.27 6,56 = 6,56
1.28 3,36 = 3,36
1.29 2,55 = 2,55
warstwy L =
parter =
010 1,6*9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
011 94,96 = 94,96
012 112,11 = 112,11
013 98,24 = 98,24
014 5,70 = 5,7
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3
017 6,78 = 6,78
018 8,43 = 8,43
019 5,55*3,05 = 16,9275
Ip =
1.13 1,6*9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
IIp =
2.13 1,6*9,6+0,4*1,53*2 = 16,584

646,6295 ~646,63 m2
3.4.7 Cena rynkowa. Zatarcie maszynowe betonu posadzki z impregnacją 

żywicą bezbarwną - wg wymogów Projektu Architektonicznego
warstwy N =
1.24 84,12 = 84,12
1.25 48,00 = 48,0
1.26 5,52 = 5,52
1.30 7,24 = 7,24

144,88 ~144,88 m2
3.4.8 Cena rynkowa. Cokoliki z żywicy bezbarwnej z przygotowaniem 

powierczhni - wg wymogów Projektu Architektonicznego
1.24 4,53+2,3+0,9*18+0,25*8+ 

15,95+2,23+1,55*2 = 46,31
1.25 (3,38+14,2)*2 = 35,16
1.26 (2,98+1,86)*2 = 9,68
1.30 (3,91+1,86)*2 = 11,54

102,69 ~102,69 m
3.4.9 Cena rynkowa. Zatarcie maszynowe betonu posadzki z impregnacją 

żywicą barwioną - wg wymogów Projektu Architektonicznego
-1.31 21,68 = 21,68
-1.32 36,59 = 36,59
012a 20,96 = 20,96

79,23 ~79,23 m2
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3.4.10 Cena rynkowa. Zatarcie maszynowe betonu posadzki schodów z 

impregnacją żywicą barwioną - wg wymogów Projektu 
Architektonicznego
warstwy W =
spoczniki 1,58*1,5 = 2,37
stopnice 0,3*1,58*(14+13) = 12,798
podstopnice 0,15*1,58*(14+13) = 6,399
od spodu =
spoczniki 1,58*1,5 = 2,37
stopnice 0,3*1,58*(14+13) = 12,798
podstopnice 0,15*1,58*(14+13) = 6,399
Klatka schodowa =
spoczniki 1,6*1,5*3+1,5*1,53*3*2 = 20,97
stopnice 0,28*1,6*20*3 = 26,88
podstopnice 0,17*1,6*20*3 = 16,32
boki 0,15*(1,53*6+1,5*3+ 

0,28*20*3+0,17*20*3) = 6,102
od spodu =
spoczniki 1,6*1,5*3+1,5*1,53*3*2 = 20,97
stopnice 0,28*1,6*20*3 = 26,88
podstopnice 0,17*1,6*20*3 = 16,32
Schody w wentylatorni =
spoczniki 1,75*1,05 = 1,8375
stopnice 0,25*1,7*5 = 2,125
podstopnice 0,2*1,7*5 = 1,7
boki 1,1*0,8+1,1*1,0*0,5 = 1,43
cokolik 0,1*(1,05+0,25+0,25*5+ 

0,3*5) = 0,405
185,0735 ~185,07 m2

3.4.11 Cena rynkowa. Cokoliki z żywicy barwionej z przygotowaniem 
powierczhni - wg wymogów Projektu Architektonicznego
1.31 (3,38+3,4)*2 = 13,56
1.32 (5,35+10,98)*2 = 32,66

46,22 ~46,22 m
3.4.12 KNNR 2/1204/1

analogia. Posadzki terazzo grubości 15·mm z cokolikiem
-1.10 6,00 = 6,0
-1.11 15,75 = 15,75
-1.12 10,76 = 10,76
-1.17 10,70 = 10,7
010 16,58 = 16,58
1.13 16,58 = 16,58
1.14 16,58 = 16,58

92,95 ~92,95 m2
3.4.13 ORGB 202/2806/5 (2)

Posadzki z płytek gress, min. R9 , na zaprawach klejowych z 
listwami ograniczjącymi, fuga elastyczna - rodzaj i wymagania wg
Projektu Architektury - halle + ekspozycja
-1.18 88,0 = 88,0
-1.19 42,54 = 42,54
011 94,96 = 94,96
012 112,11 = 112,11
013 98,24 = 98,24
014 5,70 = 5,7
018 8,43 = 8,43

449,98 ~449,98 m2
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3.4.14 ORGB 202/2809/3 (2)

Cokoliki z płytek gress. na zaprawach klejowych wys. 10cm - 
halle + ekspozycja
-1.18 0,25*4*9+0,25*14+0,9* 

14+1,3+7,7+4,33+4,1*2+ 
1,55*4+3,35 = 56,18

-1.19 3,14*0,2*2*2+0,6+5,2+ 
1,8*2+0,9+2,3+5,3+6,25+
1,6+3,4 = 31,662

011 3,28+3,14*0,2*2*2+3,72+
1,35+0,9+5,2+1,75*2+ 
0,25*4*4+0,5*2+1,3 = 26,762

012 0,9*18+0,25*18+5,57+ 
0,25*4*3+25,85 = 55,12

013 14,33+1,33+6,95+15,2 = 37,81
014 2,0*2 = 4,0
018 2,45+2,5*2+0,5+2,15+ 

2,19+4,96*2+0,6*2+1,85*
2 = 27,11

238,644 ~238,64 m
3.4.15 ORGB 202/2806/5 (2)

Posadzki z płytek gress, min. R9 , na zaprawach klejowych z 
listwami ograniczjącymi, fuga elastyczna - rodzaj i wymagania wg
Projektu Architektury - pom. techniczne
-1.21 14,25 = 14,25
-1.27 6,56 = 6,56
-1.28 3,36 = 3,36
-1.29 2,55 = 2,55
017 6,78 = 6,78
019 16,92 = 16,92

50,42 ~50,42 m2
3.4.16 ORGB 202/2809/3 (2)

Cokoliki z płytek gress. na zaprawach klejowych wys. 10cm - pom.
technicze
-1.21 (6,95+2,08)*2 = 18,06
-1.27 (3,13+2,23)*2 = 10,72
-1.28 (2,23+1,61)*2 = 7,68
-1.29 (2,23+1,2)*2 = 6,86
017 (1,32+4,0+2,25+3,8) = 11,37
019 (5,55+3,05)*2 = 17,2

71,89 ~71,89 m
3.4.17 Cena rynkowa. Izolacja p/wodna pomieszczeń sanitarnych z folii w

płynie (dostosowanej do zaprawy klejowej płytek gress) na 
wylewce
-1.13 6,03 = 6,03
-1.14 8,54 = 8,54
-1.15 4,05 = 4,05
-1.16 3,94 = 3,94
-1.22 10,68 = 10,68
-1.23 9,30 = 9,3
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3

53,26 ~53,26 m2
3.4.18 ORGB 202/2806/5 (2)

Posadzki z płytek gress, min. R9 , na zaprawach klejowych z 
listwami ograniczjącymi, fuga elastyczna - rodzaj i wymagania wg
Projektu Architektury - pom. sanitarne
-1.13 6,03 = 6,03
-1.14 8,54 = 8,54
-1.15 4,05 = 4,05
-1.16 3,94 = 3,94
-1.22 10,68 = 10,68
-1.23 9,30 = 9,3
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3

53,26 ~53,26 m2
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3.4.19 ORGB 202/2810/5 (2)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach 
klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30 schodowe - 
biegi z cokolikami
stopnice 0,32*2,43*5 = 3,888
podstopnice 0,14*2,43*5 = 1,701
cokoliki 0,1*(0,32+0,24)*5 = 0,28

5,869 ~5,87 m2
3.4.20 KNR 202/1113/2 (3)

Posadzki z wykładzin tekstylnych, rulonowe dywanowe, pętelkowa, 
tkana (np. w technologii BURMATEX lub równoważna)
1.20 82,80 = 82,8

82,8 ~82,80 m2
3.4.21 KNR 202/1113/8

Cokół systemowy wyklejany wykładzainą dywanową wys. 5cm
1.20 (12,25+6,95)*2 = 38,4

38,4 ~38,40 m
3.4.22 Cena rynkowa. Obramowanie kanału instalacyjnego z L 120x100x3mm 

ze stali nierdzewnej mocowanego do ścian żelbetowych za pomocą 
wkrętów

1,84*2+9,24+8,82 = 21,74
21,74 ~21,74 m

3.4.23 Cena rynkowa. Podkładki EPDM eliminujące drgania na obramowaniu 
kanału instalacyjnego

0,1*(1,84*2+9,24+8,82) = 2,174
2,174 ~2,17 m2

3.4.24 Cena rynkowa. Przekrycie kanału z płyt OSB gr. 25mm na ruszczie 
stalowym z profili RK 80x60mm i 50x50mm
typA 1,0*1,84*8 = 14,72
typB (0,82+1,24)*0,5*1,84 = 1,8952

16,6152 ~16,62 m2
3.4.25 Cena rynkowa. Wykładzina o wysokim współczynniku pochłaniania 

dźwięku układana na płycie OSB na warstwie montażowej
typA 1,0*1,84*8 = 14,72
typB (0,82+1,24)*0,5*1,84 = 1,8952

16,6152 ~16,62 m2
3.4.26 Cena rynkowa. Wycieraczka wewnętrzna systemowa - wg wymogów 

Projektu Architektonicznego
1,35*1,35 = 1,8225

1,8225 ~1,82 m2
3.4.27 Cena rynkowa. Wycieraczka zewnętrzna z wkładem czyszcącym w 

ramie aluminiowej (np. Unimata lub równoważna) - wg wymogów 
Projektu Architektonicznego

1,75*(2,75+2,25)*0,5 = 4,375
4,375 ~4,38 m2

3.5 Ścianki i obudowy ścian z płyt gipsowo-kartonowych
3.5.1 KNR 14/2011/5 (1)

Obudowa pionów wentylacyjnych płytami gipsowo-kartonowymi GKB gr.
12,5mm na rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 75-10
sale wystawowe 3,0*(5,1+14,33+1,33+ 

3,8+13,25) = 113,43
113,43 ~113,43 m2

3.5.2 KNR 14/2011/5 (1)
Obudowa Geberitów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI gr. 12,5mm na 
rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 75-10
piwnice 3,19*(1,08*2,15+1,25+ 

1,05+1,05+1,03) = 21,37938
parter 3,48*1,05 = 3,654

25,03338 ~25,03 m2
3.5.3 KNR 14/2010/3 (2)

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jadnowarstwowe,
typ 100-101, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10cm (GKBI/wełna 
min. 10cm/GKBI)
piwnice 3,19*(2,53+2,9+3,96+ 

1,8+2,05+2,8+3,8+1,93)- 
0,8*2,0*6 = 59,8463

59,8463 ~59,85 m2
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3.5.4 KNR 14/2010/3 (2)

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jadnowarstwowe,
typ 100-101, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 10cm (GKB/wełna 
min. 10cm/GKB)
piwnice 3,95*1,55*2-1,45*2,05*2 = 6,3
parter 3,48*3,8-0,9*2,05 = 11,379

17,679 ~17,68 m2
3.5.5 KNR 14/2010/2 (2)

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jadnowarstwowe,
typ 75-101, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 7cm (GKBI/wełna 
min. 7cm/GKBI)
piwnice 3,19*(1,68+1,8+2,23+ 

2,38)-0,8*2,0*4 = 19,4071
parter 2,4*(3,35+2,16)-0,6* 

2,0*2+(2,4+3,48)*0,5* 
2,05*2-0,85*2,0*2 = 19,478

38,8851 ~38,89 m2
3.5.6 KNR 14/2010/2 (2)

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych 
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jadnowarstwowe,
typ 75-101, z wypełnieniem wełną mineralną gr. 7cm (GKB/wełna 
min. 7cm/GKB)
piwnice 3,95*(1,55+3,35+1,55)- 

0,9*2,0*2 = 21,8775
parter 3,48*(0,6+4,96)+2,3* 

15,95 = 56,0338
77,9113 ~77,91 m2

3.6 Sufity podwieszone i okładziny sufitów
3.6.1 KNR 14/2012/1

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKB gr. 12,5mm na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy 
podwieszany
parter =
011 94,96 = 94,96
012 6,95*4,33+1,75*1,55*9 = 54,506
013 98,24 = 98,24
018 8,48 = 8,48

256,186 ~256,19 m2
3.6.2 KNR 14/2012/1

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi GKBI gr. 12,5mm na 
ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy 
podwieszany
piwnice =
1.13 6,03 = 6,03
1.14 8,54 = 8,54
1.15 4,05 = 4,05
1.16 3,94 = 3,94
1.22 10,68 = 10,68
1.23 9,30 = 9,3
parter =
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3

53,26 ~53,26 m2
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3.7 Roboty malarskie wraz z niezbędnymi rusztowaniami
3.7.1 BC 2/129/1

analogia. Impregnacja ścian ze szlifowanego betonu 
architektonicznego śradkami hydrofobowymi bezbarwnymi, matowymi
klatka schodowa 
piwnice-IIp

 
12,9*(6,54+0,4)*2 = 179,052

piwnice =
-1.10 3,15*0,5*8,01*2 = 25,2315
-1.11 3,15*(1,56+9,54+4,84) = 50,211
-1.17 3,15*(2,2+1,53*2)+3,15* 

0,5*8,01*2 = 41,8005
-1.18 3,75*(0,25*4*9+0,25*14+ 

0,9*14+1,3+7,7)+3,03* 
(4,33+4,2*2) = 166,4469

-1.19 3,03*(3,14*0,2*2*2+0,6+ 
5,2+1,8*2+0,9+2,3) = 45,78936

-1.24 3,75*(4,53+2,3+0,9*18+ 
0,25*8+15,95) = 153,675

parter =
010 3,39*(4,95+2,0) = 23,5605
011 3,75*(3,8+3,14*0,2*2*2+ 

3,72+1,35+0,9+5,2+1,75* 
2)+4,4*(0,25*4*4+0,5*2+ 
1,3) = 106,4025

0,12 4,4*(0,9*18+0,25*18+ 
5,57+0,25*4*3+1,1* 
15,85)+3,3*(0,25*4*8+ 
1,5) = 236,852

013 4,4*(14,33+1,33+6,95+ 
15,2) = 166,364

018 2,75*2,45+(2,75+3,75)* 
0,5*2,5*2+3,75*(0,5+ 
2,15+2,19) = 41,1375

017 3,75*(1,32+4,0+2,25) = 28,3875
Ip =
1.13 3,40*(0,25+3,6*2+1,75*2) = 37,23
IIp =
2.13 3,6*(0,25+3,6*2+1,75*2) = 39,42

1 341,56026 ~1 341,56 m2
3.7.2 BC 2/129/1

analogia. Impregnacja sufitów ze szlifowanego betonu 
architektonicznego śradkami hydrofobowymi bezbarwnymi, matowymi
piwnice =
1.10 6,0 = 6,0
1.11 15,75 = 15,75
1.17 10,7 = 10,7
1.18 88,0 = 88,0
1.19 42,54 = 42,54
1.20 82,8 = 82,8
1.24 84,12 = 84,12
parter =
010 33,15 = 33,15
012 112,11+20,96 = 133,07
013 18,24 = 18,24
017 6,78 = 6,78
Ip =
1.13 33,15 = 33,15
IIp =
2.13 33,15 = 33,15

587,45 ~587,45 m2
3.7.3 KNRW 712/401/5

Malowanie 2x farbą zmywalną ścian z betonu szlifowanego (x2)
piwnice =
1.25 3,75*(14,2+3,38)*2 = 131,85
1.26 3,75*(2,98*2+1,86) = 29,325
1.30 3,75*(3,91*2+1,86) = 36,3
1.31 2,89*(3,38+3,4)*2 = 39,1884
1.32 3,98*(5,35+10,98)*2 = 129,9868
parter =
019 4,2*5,55+5,7*5,55+4,2* 

0,5*3,05*2 = 67,755
434,4052 ~434,41 2,00 m2
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3.7.4 KNRW 712/401/6

Malowanie 2x farbą zmywalną sufitów z betonu szlifowanego (x2)
piwnice =
1.12 10,76 = 10,76
1.21 14,25 = 14,25
1.25 48,0 = 48,0
1.26 5,52 = 5,52
1.27 6,56 = 6,56
1.28 3,36 = 3,36
1.29 2,55 = 2,55
1.30 7,24 = 7,24
1.31 21,68 = 21,68
1.32 45,59 = 45,59
parter =
019 5,55*3,05*1,2 = 20,313

185,823 ~185,82 2,00 m2
3.7.5 KNNR 2/1401/6

Malowanie tynków i gładzi, farbą zmywalną 3-krotne
ściany tynki =
piwnice =
1.12 2,7*(1,92+0,25*2+3,4+ 

1,6) = 20,034
1.21 3,79*(6,95+2,08)*2 = 68,4474
1.26 3,75*1,86 = 6,975
1.27 3,03*(3,13+2,23)*2 = 32,4816
1.28 3,03*(2,23+1,61)*2 = 23,2704
1.29 3,03*(2,23+1,2)*2 = 20,7858
1.30 3,75*1,86 = 6,975
ściany GK =
piwnice =
1.12 2,7*(2,1+0,6+1,8+1,6+ 

1,93) = 21,681
parter =
012 3,3*15,85+3,0*5,1 = 67,605
013 3,0*(14,33+1,33+3,8+ 

13,25) = 98,13
017 3,75*3,8 = 14,25
018 3,75*(4,96*2+0,6*2+ 

1,85*2) = 55,575
sufity GK =
parter =
011 94,96 = 94,96
012 6,95*4,33+1,75*1,55*9 = 54,506
013 98,24 = 98,24
018 8,48 = 8,48
piwnice =
1.13 6,03 = 6,03
1.14 8,54 = 8,54
1.15 4,05 = 4,05
1.16 3,94 = 3,94
1.22 10,68 = 10,68
1.23 9,30 = 9,3
parter =
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3

745,6562 ~745,66 m2
3.8 Systemowe zadaszenia i ściany szklane
3.8.1 Dostawa i montaż ekspozytorów szklanych 151x194,5cm - szyby ze 

szkła hartowanego klejonego 2x6mm, krawędzie szlifowane - wymogi 
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ A) 12 szt

3.8.2 Dostawa i montaż ekspozytorów szklanych 151x218,5cm - szyby ze 
szkła hartowanego klejonego 2x6mm, krawędzie szlifowane - wymogi 
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ B) 10 szt

3.8.3 Dostawa i montaż ekspozytorów szklanych 151x176cm - szyby ze 
szkła hartowanego klejonego 2x6mm, krawędzie szlifowane - wymogi 
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ C) 2 szt

3.8.4 Dostawa i montaż ekspozytorów szklanych 151x173,5cm - szyby ze 
szkła hartowanego klejonego 2x6mm, krawędzie szlifowane - wymogi 
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ C') 2 szt

3.8.5 Dostawa i montaż ekspozytorów szklanych 151x176cm - szyby ze 
szkła hartowanego klejonego 2x6mm, krawędzie szlifowane - wymogi 
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ D) 7 szt
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3.8.6 Dostawa i montaż ekspozytorów szklanych 151x194,5cm - szyby ze 

szkła hartowanego klejonego 2x6mm, krawędzie szlifowane - wymogi 
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ E) 7 szt

3.8.7 Dostawa i montaż ekspozytorów szklanych otwieranych 151x204,5cm -
szyby ze szkła hartowanego klejonego 2x6mm, krawędzie szlifowane 
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ F) 5 szt

3.8.8 Dostawa i montaż ekspozytorów szklanych otwieranych 151x218,5cm -
szyby ze szkła hartowanego klejonego 2x6mm, krawędzie szlifowane 
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ G) 5 szt

3.8.9 Dostawa i montaż balustrady szklanej schodów w hallu - szyby 
gr.2x10mm hartowane, klejone, krawędzie szlifowane (np w systemie
Tarsilvex lub równoważne) - wymogi wg Projektu Wykonawczego  - 
detal A2 (8,71x5,12+2,38x1,36 = 48,34 m2) 1 kpl

3.8.10 Dostawa i montaż balustrady szklanej schodów w piwnicy - szyby 
gr.2x10mm hartowane, klejone, krawędzie szlifowane (np w 
systemie Tarsilvex lub równoważne) - wymogi wg Projektu 
Wykonawczego (1,28x1,09 = 1,40 m2) 1 kpl

3.8.11 Dostawa i montaż balustrady szklanej schodów klatki ewakuacyjnej
- szyby hartowane, bezpieczne, krawędzie szlifowane - wymogi wg 
Projektu Wykonawczego - detal D14

0,39*1,26+1,38*1,26*2+ 
1,44*1,26*2+1,4*1,26+ 
1,47*1,26*2+0,39*1,26+ 
1,19*1,26 = 15,057

15,057 ~15,06 m2
3.8.12 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej EI60 153x270cm z 

drzwiami EI30 w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - rys.AW24 (Sp1) 1 kpl

3.8.13 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej EI60 133x268cm z 
drzwiami EI30 w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - rys.AW24 (Sp2) 1 kpl

3.8.14 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej stałej EI60 
180x303,5cm w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - rys.AW24 (Sp3) 1 kpl

3.8.15 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej stałej EI60 
175x269,5cm w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - rys.AW24 (Sp4) 1 kpl

3.8.16 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej stałej EI60 
180x364cm w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - rys.AW24 (Sp5) 1 kpl

3.8.17 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej stałej EI60 
175x330cm w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - rys.AW24 (Sp5) 1 kpl

3.8.18 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej stałej 140x269,5cm
w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu Wykonawczego - 
rys.AW24 (Ss1) 1 kpl

3.8.19 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej stałej 145x330cm w
konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu Wykonawczego - 
rys.AW24 (Ss2) 1 kpl

3.8.20 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 133x270cm z 
drzwiami w konstrukcji ALU- wymogi wg Projektu Wykonawczego - 
rys.AW24 (Sa1) 1 kpl

3.8.21 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 251x265cm z 
drzwiami - szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawędzie 
szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw1) 1 kpl

3.8.22 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 452,5x330cm - 
szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawędzie szlifowane - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw2) 1 kpl

3.8.23 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 230x268cm - szyby 
gr.12mm floot hartowany ESG, krawędzie szlifowane - wymogi wg 
Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw3) 1 kpl

3.8.24 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 155x375,5cm - 
szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawędzie szlifowane - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw4) 2 kpl

3.8.25 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 155x375,5cm 
otwieranej - szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawędzie 
szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw4*) 2 kpl

3.8.26 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 155x375,5cm 
otwieranej - szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawędzie 
szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw4a) 2 kpl
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3.8.27 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 155X830cm - szyby 

gr.12mm floot hartowany ESG, krawędzie szlifowane - wymogi wg 
Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw5) 5 kpl

3.8.28 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 155x375,5cm 
otwieranej i nieotwieranej - szyby gr.12mm floot hartowany ESG, 
krawędzie szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - 
rys.AW24 (Sw6) 5 kpl

3.8.29 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 155x428cm 
otwieranej i nieotwieranej - szyby gr.12mm floot hartowany ESG, 
krawędzie szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - 
rys.AW24 (Sw7) 5 kpl

3.8.30 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 155x260cm 
otwieranej - szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawędzie 
szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw8) 8 kpl

3.8.31 Dostawa i montaż ścianki wewnętrznej szklanej 245x330 z drzwiami
- szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawędzie szlifowane - 
wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw9) 1 kpl

3.8.32 Dostawa i montaż fasady klatki schodowej szklanej 1003,5x1076cm 
- szyby  8mm Ipasol 73/41 hartowany/16mmargon/44.1 VSG klasa P4 
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FS1) 1 kpl

3.8.33 Dostawa i montaż fasady klatki schodowej szklanej 71x1076cm + 
382x595,5cm - szyby  8mm Ipasol 73/41 hartowany/16mmargon/44.1 
VSG klasa P4 - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FS2) 1 kpl

3.8.34 Dostawa i montaż fasady klatki schodowej szklanej 178,5x595,5cm 
- szyby  8mm Ipasol 73/41 hartowany/16mmargon/44.1 VSG klasa P4 
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FS3) 1 kpl

3.8.35 Dostawa i montaż szklanego zadaszenia klatki schodowej 
1003,5x377cm + 178,5x56,5cm - szyby  Ipasol neutral 52/29 
10ESG/20/10-10-2 VSG - wymogi wg Projektu Wykonawczego - 
rys.AW24 (FSD1) 1 kpl

3.8.36 Dostawa i montaż fasady szkalnej szybu windy 184x597cm - szyby  
8mm Ipasol 73/41 hartowany/16mmargon/44.1 VSG klasa P4 - wymogi 
wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FS4) 1 kpl

3.8.37 Dostawa i montaż fasady szkalnej szybu windy 344x597cm - szyby  
8mm Ipasol 73/41 hartowany/16mmargon/44.1 VSG klasa P4 - wymogi 
wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FS5) 1 kpl

3.8.38 Dostawa i montaż fasady szkalnej łącznika 252x307cm + 252x351cm 
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - detal D3 1 kpl

3.8.39 Dostawa i montaż szklanego zadaszenia szybu windy 344x184cm - 
szyby  Ipasol neutral 52/29 10ESG/20/10-10-2 VSG - wymogi wg 
Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FSD2) 1 kpl

3.8.40 Dostawa i montaż szklanego zadaszenia łącznika (353/301)x209cm -
wymogi wg Projektu Wykonawczego - detal D3 1 kpl

3.8.41 Dostawa i montaż szklanego doświetla nad ekspozytorami 144x928cm
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - detal D1 1 kpl

3.9 Elementy stalowe i balustrady
3.9.1 Cena rynkowa. Kątownik 50x100mm ze stali nierdzewnej mocowany do 

lica biegów schodowych na markach - wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - detal D14

7,42*2 = 14,84
14,84 ~14,84 m

3.9.2 Dostawa i montaż balustrad stalowych - konstrukcja stalowa ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogi wg Projektu Wykonawczego
- detal A1

4,38+1,2+4,36 = 9,94
9,94 ~9,94 m

3.9.3 Dostawa i montaż balustrad stalowych - konstrukcja stalowa ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogi wg Projektu Wykonawczego
- detal D14

7,42*2 = 14,84
14,84 ~14,84 m

3.9.4 Dostawa i montaż pochwytów stalowych - konstrukcja stalowa ze 
stali nierdzewnej szczotkowanej -  wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - detal D2

4,38+1,2+4,35 = 9,93
9,93 ~9,93 m
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3.9.5 Dostawa i montaż pochwytów stalowych - konstrukcja stalowa ze 

stali nierdzewnej szczotkowanej -  wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - detal D14
typA 7,42 = 7,42
typB 7,39 = 7,39
typC 8,66*2 = 17,32

32,13 ~32,13 m
3.9.6 KNNR 2/1301/1

Balustrady stalowe schodów malowane farbami zabezpieczającymi
piwnice =
1.32 1,0*1,1+0,8 = 1,9

1,9 ~1,90 m
3.9.7 Dostawa i montaż balustrad stalowych zewnętrznych B1 - 

konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogi 
wg Projektu Wykonawczego - detal D18
B1 0,59+3,96 = 4,55

4,55 ~4,55 m
3.9.8 Dostawa i montaż balustrad stalowych zewnętrznych B2- konstrukcja

stalowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogi wg Projektu 
Wykonawczego - detal D19
B2 3,08 = 3,08

3,08 ~3,08 m
3.9.9 Dostawa i montaż pochwytów stalowych zewnętrznych - konstrukcja 

stalowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej RO fi 50mm-  wymogi wg
Projektu Wykonawczego

0,63+1,93+1,23+1,61 = 5,4
5,4 ~5,40 m

3.10 Ślusarka i stolarka drzwiowa
3.10.1 Dostawa drzwi wewn. 60x195cm, drewnianych płytowych, pełnych, 

mahoń, z ościeżnicą drewnianą obejmującą, z uszczelką, klamki, 
zamki, okucia i zawiasy mosiężne, Masterkey - wymogi wg 
zestaw.(typ D6) 1 kpl

3.10.2 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm, drewnianych płytowych, pełnych, 
mahoń, z ościeżnicą drewnianą obejmującą, z uszczelką, klamki, 
zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
Masterkey - wymogi wg zestaw.(typ D7) 3 kpl

3.10.3 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm, drewnianych płytowych, pełnych, 
mahoń, z ościeżnicą drewnianą obejmującą, z uszczelką, klamki, 
zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z 
kratką wentylac. - wymogi wg zestaw.(typ Dw1) 11 kpl

3.10.4 Dostawa drzwi wewn. 80x205cm, drewnianych płytowych, pełnych, 
mahoń, z ościeżnicą drewnianą obejmującą, z uszczelką, klamki, 
zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, z 
kratką wentylac. - wymogi wg zestaw.(typ Dw2) 6 kpl

3.10.5 Dostawa drzwi wewn. 60x205cm, drewnianych płytowych, pełnych, 
mahoń, z ościeżnicą drewnianą blokową, z uszczelką, klamki, 
zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, 
Masterkey - wymogi wg zestaw.(typ w4) 2 kpl

3.10.6 Montaż drzwi drewnianych
1+3+11+6+2 = 23,0

23,0 ~23 kpl
3.10.7 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm EI30, drewnianych płytowych, 

pełnych, mahoń, z ościeżnicą drewnianą obejmującą z uszczelką, 
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw.(typ Dp1) 2 kpl

3.10.8 Dostawa drzwi wewn. 80x205cm EI30, drewnianych płytowych, 
pełnych, mahoń, z ościeżnicą drewnianą obejmującą z uszczelką, 
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw.(typ Dp2) 1 kpl

3.10.9 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm EI60, drewnianych płytowych, 
pełnych, mahoń, z ościeżnicą drewnianą obejmującą z uszczelką, 
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw.(typ Dp3) 1 kpl

3.10.10 Dostawa drzwi wewn. 60x205cm EI60, drewnianych płytowych, 
pełnych, mahoń, z ościeżnicą sdrewnianą blokową z uszczelką, 
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw.(typ Dp6) 3 kpl

3.10.11 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm EI60, drewnianych płytowych, 
pełnych, mahoń, z ościeżnicą stalową wewnetrzną z uszczelką, 
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw.(typ Dp6) 1 kpl
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3.10.12 Dostawa drzwi wewn. 132x240cm EI30, drewnianych płytowych 

pełnych, mahoń, z ościeżnicą stalową wewnetrzną z uszczelką, 
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali RAL 9007, Masterkey - 
wymogi wg zestaw.(typ Dp8) 1 kpl

3.10.13 Dostawa drzwi wewn. 155x250cm EI30, stalowych płytowych 
pełnych, RAL 9007, klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali RAL
9007, Masterkey - wymogi wg zestaw.(typ Bp1 1 kpl

3.10.14 Montaż drzwi EI
2+1+1+3+1+1 = 9,0

9,0 ~9 kpl
3.10.15 Dostawa drzwi wewnętrznych 100x205cm ALU, półmat RAL 9007, 

przeszklonych P4, klamki, zamki, okucia i zawiasy wg wymogów 
Projektu Architektury, Masterkey - wymogi wg zestawnienia (typ 
Da1) 1 kpl

3.10.16 Montaż drzwi ALU 1 kpl
3.10.17 Dostawa drzwi zewn. 100x210cm, stalowych, przeszklonych P4, 

malowanych półmat RAL 9007, z ościeżnicą z uszczelką, klamki, 
zamki, okucia i zawiasy wg wymogów Projektu Architektury, 
Masterkey (typ DZ1) 2 kpl

3.10.18 Dostawa drzwi zewn. 100x205cm, stalowych, z ociepleniem, 
malowanych półmat RAL 9007, z ościeżnicą z uszczelką, klamki, 
zamki, okucia i zawiasy wg wymogów Projektu Architektury, 
Masterkey (typ DZ2) 1 kpl

3.10.19 Dostawa drzwi zewn. 132x240cm, stalowych, z ociepleniem, 
malowanych półmat RAL 9007, z ościeżnicą z uszczelką, klamki, 
zamki, okucia i zawiasy wg wymogów Projektu Architektury, 
Masterkey (typ DZ3) 1 kpl

3.10.20 Dostawa drzwi zewn. 90x205cm, stalowych, z ociepleniem, 
malowanych półmat RAL 9007, z ościeżnicą z uszczelką, klamki, 
zamki, okucia i zawiasy wg wymogów Projektu Architektury, 
Masterkey (typ DZ4) 1 kpl

3.10.21 Montaż drzwi stalowych
2+1+1+1 = 5,0

5,0 ~5 kpl
3.10.22 Dostawa kompletnych systemowych ścianek sanitarnych  z drzwiami

i stałych, mocowanych na systemowych uchwytach - wg wymogów 
Projektu Architektonicznego
piwnice =
1.14 1,9*2,1 = 3,99
1.22 (1,45+0,98+1,18)*2,1 = 7,581

11,571 ~11,57 m2
3.10.23 KNNR     7/0505/02

Montaż systemowych ścianek sanitarnych 11,57 m2
3.11 Elewacje
3.11.1 Cena rynkowa. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS gr. 

12cm + tynk mineralny malowany w kolorze kremowo-białym 
(np.Baumit Elite 3297 MBW60 lub równoważny)

3,5*4,62+0,45*2,6+1,75*
2,02+3,21*4,62-1,33* 
2,59 = 32,2605

32,2605 ~32,26 m2
3.11.2 Cena rynkowa. Ocieplenie ścian płytami styropianowymi EPS gr. 

6cm + tynk mineralny gr. 1,5mm
0,3*(3,5+0,45+3,21) = 2,148

2,148 ~2,15 m2
3.11.3 Cena rynkowa. Okładzina ścian z eszkla hartowanego bezpiecznego 

satynowego mocowanego na rotulach , wraz z podkonstrukcją 
systemową

3,5*4,62+0,45*2,6+1,75*
2,02+3,21*4,62-1,33* 
2,59 = 32,2605

32,2605 ~32,261 m2
3.11.4 Cena rynkowa. Obróbka elewacji z blachy ALU gr. 1,2mm na 

podkonstrukcji ze stali nierdzewnej
0,12*(63,5+0,45+0,92+ 
0,96) = 7,8996

7,8996 ~7,90 m2
3.11.5 Cena rynkowa. Obróbka ościeży profilami systemowymi z blachy ALU

gr. 1,2mm, szer. 25cm
0,25*(2,59*4+1,33*2) = 3,255

3,255 ~3,26 m2



Roboty budowlane - (część nowoprojektowana)  przedmiar robót Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 680)
31.05.2011

strona nr: 42

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.11.6 Okładzina ścian: polistyren ekstrudowany gr. 15cm+płyta 

gipsowo-włóknowa do zastosowań zewnętrznych (np. Euronit N154 
kremowo-biała lub równoważna) na podkonstrukcji systemowej 
aluminiowej - wymogi wg Proj.Arch. rys. AW17,16 detal D17
oś J 77,0 = 77,0
oś 15 14,0 = 14,0
oś 7 15,5 = 15,5
oś 5 21,0 = 21,0
oś 15 14,6 = 14,6
oś 22 98,0 = 98,0
oś 20 12,5 = 12,5
oś H 80,0 = 80,0
zjazd 50,5 = 50,5

383,1 ~383,10 m2
3.11.7 Cena rynkowa. Wykonanie okładziny elewacji (wełna mineralna 

grub. 5cm + paroizolacja + ołyta OSB gr. 22mm na podkonstrukcji 
aluminiowej systemowej) - pod okładzinę z blachy 
cynkowo-tytanowej
pd oś 5 0,59*5,55 = 3,2745
pn oś 22 0,59*2,03 = 1,1977
zach oś H+R 0,59*(5,55-2,03)*2 = 4,1536
zach. oś T-U 0,59*(3,35-1,43)*2+ 

0,75*2,45 = 4,1031
wsch. oś I 0,59*1,50 = 0,885

13,6139 ~13,61 m2
3.11.8 Cena rynkowa. Wykonanie pokrycia elewacji z blachy 

cynkowo-tytanowej grub. 0,8mm, (np. VM ZINC lub równoważna), 
łączonej na rąbek podwójny

0,75*5,5+0,75*2,03+ 
0,75*(5,55-1,03)*2+ 
0,75*(3,35-1,43)*2+0,9*
2,45+0,75*1,5 = 18,6375

18,6375 ~18,64 m2
3.11.9 KNNR     2/1501/01

Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości do
20 m, dla kompletu rusztowań 300 m2
wejście główne 3,5*4,62+0,45*2,6+1,75*

2,02+3,231*4,62-1,33* 
2,59 = 32,35752

oś J 77,0 = 77,0
oś 15 14,0 = 14,0
oś 7 15,5 = 15,5
oś 5 21,0 = 21,0
oś 15 14,6 = 14,6
oś 22 98,0 = 98,0
oś 20 12,5 = 12,5
oś H 80,0 = 80,0
zjazd 50,5 = 50,5

415,45752 ~415,46 m2
3.11.10 KNNR     2/1501/01 (01)

Koszt 1 m-g pracy rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości 
do 20 m, dla kompletu rusztowań 300 m2

90*10*415,46/300,0 = 1 246,38
1 246,38 ~1 246,38 m-g

3.12 Tarasy - warstwy T' - izolacja, pokrycie
3.12.1 KNR 202/1914/4

Zatarcie powierzchni betonu na gładko
warstwy T' 4,40*4,35 = 19,14

19,14 ~19,14 m2
3.12.2 Kalk.ind. Wyrobienie spadków ze styrobetu gr. 10 cm na wierzchu 

konstrukcji 19,14 m2
3.12.3 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 10cm, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa
poziomo 19,14 = 19,14

19,14 ~19,14 m2
3.12.4 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian attykowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego
ghrub. 10cm, przyklejenie płyt do ścian

0,5*(4,4+4,35*2) = 6,55
6,55 ~6,55 m2
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3.12.5 KNR 23/2612/5

Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do ścian
6,55*4 = 26,2

26,2 ~26 szt
3.12.6 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. EPDM (lub równoważna)

poziomo 19,14 = 19,14
pionowo 0,5*(4,4+4,35*2) = 6,55

25,69 ~25,69 m2
3.12.7 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 5cm , 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 19,14 m2

3.12.8 Kalk.ind. Ułożenie geowłókniny 19,14 m2
3.12.9 KNR 202/1101/6 (3)

Zasyp otoczaki płukane frakcji 20/40mm, grub. 18cm
0,18*(4,4*4,35-0,3*1,2*
10) = 2,7972

2,7972 ~2,80 m3
3.12.10 KNR 21/4004/6 (4)

Płyta OSB gr.22mm mocowana na attyce od góry
0,3*(0,6+3,96) = 1,368

1,368 ~1,37 m2
3.12.11 KNR 202/507/2 (2)

Kalk.ind. p/a Obróbki z blachy cynkowo-tytanowej przy 
szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm

0,5*(0,6+3,96) = 2,28
2,28 ~2,28 m2

3.13 Tarasy - warstwy T - izolacja, pokrycie
3.13.1 KNR 202/1914/4

Zatarcie powierzchni betonu na gładko
warstwy T 1,2*4,0*0,5+4,6*4,4- 

1,0*2,4*0,5 = 21,44
21,44 ~21,44 m2

3.13.2 Kalk.ind. Wyrobienie spadków ze styrobetu gr. 10 cm na wierzchu 
konstrukcji 21,44 m2

3.13.3 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 10cm, 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1·warstwa
poziomo 21,44 = 21,44

21,44 ~21,44 m2
3.13.4 KNR 23/2612/1

Ocieplenie ścian attykowych płytami z polistyrenu ekstrudowanego
ghrub. 10cm, przyklejenie płyt do ścian

0,5*(4,2+3,6+3,5+3,6) = 7,45
7,45 ~7,45 m2

3.13.5 KNR 23/2612/5
Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do ścian

7,45*4 = 29,8
29,8 ~30 szt

3.13.6 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. EPDM (lub równoważna)
poziomo 21,44 = 21,44
pionowo 0,5*(4,2+3,6+3,5+2,6) = 6,95

28,39 ~28,39 m2
3.13.7 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 5cm , 
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 21,44 m2

3.13.8 Kalk.ind. Ułożenie geowłókniny 21,44 m2
3.13.9 KNNR 6/302/5

Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo
- piaskowej, kostka wysokości 10·cm 21,44 m2

3.14 Tarasy - warstwy P - izolacja, pokrycie
3.14.1 KNR 202/1914/4

Zatarcie powierzchni betonu na gładko
warstwy P 3,0*2,5 = 7,5

7,5 ~7,50 m2
3.14.2 Kalk.ind. Wyrobienie spadków ze styrobetu gr. 4-30cm na wierzchu

konstrukcji 7,50 m2
3.14.3 KNR 202/609/3

Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 20cm ,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
poziomo 7,50 = 7,5
pionowo 0,6*(3,0+2,5)*2 = 6,6

14,1 ~14,10 m2
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Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.
3.14.4 KNR 23/2612/5

Przymocowanie płyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do ścian
pionowo 0,6*(3,0+2,5)*2*4 = 26,4

26,4 ~26 szt
3.14.5 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr. 

0,25cm (lub równoważna)
poziomo 7,50 = 7,5
pionowo 0,6*(3,0+2,5)*2 = 6,6

14,1 ~14,10 m2
3.14.6 Cena rynkowa. Mata chłonna ochronna SSM45 gr. 0,5cm (lub 

równoważna) 7,50 m2
3.14.7 Cena rynkowa. Drenaż Floradrain FD40 z wypełnieniem drobnym 

kruszywem grub. 4cm (lub równoważne) 7,50 m2
3.14.8 Cena rynkowa. Włóknina filtracyjna SF grub. 1mm (lub równoważna) 7,50 m2
3.14.9 KNR 202/1101/6 (3)

Zasyp otoczaki płukane frakcji 20/40mm, grub. 10-25m
(0,1+0,25)/2*7,50 = 1,3125

1,3125 ~1,31 m3
3.15 Elementy zewnętrzne
3.15.1 KNNR 6/302/5

Nawierzchnie schodów zewnętrznych z kostki kamiennej granitowej 
na podsypce cementowo - piaskowej, kostka wysokości 10·cm
schody zewnętrzne =
oś 20-18 4,8*3,76+0,7*1,6+1,5* 

1,6+1,2*1,6 = 23,488
oś T-M 1,6*4,05 = 6,48

29,968 ~29,97 m2
3.15.2 Cena rynkowa. Okładzina systemowa spoczników schodów 

zewnętrznych Probet Dasag nr 7514 (lub równoważne)
oś T-M 1,5*1,6+2,25*1,6 = 6,0

6,0 ~6,00 m2
3.15.3 Cena rynkowa. Okładzina systemowa schodów zewnętrznych Probet 

Dasagnr 7514 30x17x155cm (lub równoważne) 12 szt
3.15.4 Cena rynkowa. Zatarcie maszynowe betonu schodów zewnętrznych z 

impregnacją żywicą bezbarwną - wg wymogów Projektu 
Architektonicznego
oś 22 =
stopnice 0,27*3,2*3 = 2,592
podstopnice 0,17*3,2*3 = 1,632
spoczniki =
oś 20-22 =
stopnice 0,29*1,6*12 = 5,568
podstopnice 0,16*1,6*12 = 3,072
spocznik 1,5*1,6 = 2,4

15,264 ~15,26 m2
3.15.5 Odwodnienie liniowe ACO przy schodach

oś 20-22, T-M 1,6+3,6+1,6 = 6,8
6,8 ~6,80 m
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4 DŹWIG OSOBOWY
Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. Jedn.

4.1 Urządzenia dźwigowe
4.1.1 Kalk.ind. Dostawa kompletu i montaż dźwigu osobowego 4 przystank.

1m/s, Q=630kg/8 osób - wykończenie wg wytycznych projektowych: 
ściany boczne szkło w ramie, ściana tylna i drzwi kabiny szkło w 
ramie, sufit kabiny ze stali nierdzewnej 1 szt


