Przedmiar
Renowacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomoéci w Zorach

Data: 11-05-31
Budowa: Zory, ul. Meczennikéw O$wiecimskich 32
Nr STWiOR: ST-BOO
Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty

ziemne
45212313-3 Muzea
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt: Renowacja, adaptacja i rozbudowa nieruchomoéci w Zorach

Zamawiajacy: Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., 40-026 Katowice, ul.
Wojewdbdzka 42
Jednostka opracowujaca kosztorys: AIR Jurkowscy Architekci Biuro Autorskie Sp. z o.o., 40-705
Katowice, ul. Cybulskiego 8

Kosztorys opracowali:
mgr inz. Janusz Kolodzie JCzyk, ittt e e e e e e e e e e e e e et
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Spis dzialdéw przedmiaru

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE
ROBOTY STANU SUROWEGO

ROBOTY STANU WYKONCZENIOWEGO
DZWIG OSOBOWY

Sw N

2.Dane ogdblne

2.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedmiar robdét budowlanych do Projektu Wykonawczego "Renowacja,
adaptacja i rozbudowa nieruchomoéci w Zorach".

Niniejszy przedmiar obejmuje zakres robdt branzy budowlanej czesci nowoprojektowanej.

2.2.Podstawa opracowania

.Projekt Wykonawczy - oprac. AIR Jurkowscy Architekci - maj 2011lr

.Opublikowane KNNR, KNR, KNRW, KSNR, ORGB, analizy indywidualne.

.Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania

4.Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych ST B-00 - oprac. AIR Jurkowscy
Architekci - maj 2011lr

5.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegbdiowego zakresu i formy

dokumentacji projektowe]j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz

programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202, poz. 2072)

w N =

2.3.Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje przedmiar robdt budowlanych.

Rodzaje 1 szczegdlowe dane technologiczne materiatdéw okreslone zostaiy w opisie w czesci Projekt
Budowlany i1 Wykonawczy i w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (ST).

Poszczegblne pozycje przedmiaru posiadaja szczegbdiowy opis robdt podstawowych lub wskazanie
katalogu
(KNR, KNNR, KNRW, KSNR, ORGB) ustalajacego szczegdlowy opis robdt.

Podane katalogi nie stanowia obowigzujacych podstaw wyceny i normowania przy kalkulacji ceny
oferty,

lecz wylacznie wskazuja podstawy ustalajace szczegdlowy opis robdt i zasady przedmiaru i obmiaru
robdét podstawowych (§ 6.1. [5]).

Opracowanie niniejsze jest integralna czescia Projektu Wykonawczego i winno by¢ bezwzglednie
rozpatrywane tacznie z Projektem.

Opracowanie wykonano przy pomocy licencjonowanego programu do kosztorysowania DataComp ZUZIA 8
wersja 8.08.

3.0gbélna charakterystyka robdt:

3.1. Opis podstawowych robdt

Przedmiar zawiera roboty zwiazane z wykonaniem robdét budowlanych remontowych stanu surowego i
wykonczeniowego matej architektury

W przedmiarze przyjeto, ze Projekt organizacji robdét i zagospodarowanie placu budowy Wykonawca
wykonuje na wtasny koszt..

3.2. Rodzaj materialdw podstawowych:

beton C20/25 (B-25), C16/20 (B-20), C8/10 (B-10)
beton architektoniczny

stal zbrojeniowa A-III, A-I

stal konstrukcyjna St3S

izolacja pozioma i pionowa - systemowa

oktadziny - cegta z rozbidrki, blacha cynkowo-tytanowa
stolarka - drewniana, aluminiowa, stalowa
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4.Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

$rodek transportu mat.bud. samochdéd skrzyniowy

$rodek transportu ziemi samochody samowytadowcze

koparka kotowa

spycharka

podawanie betonu recznie i1 pompa do betonu

zbrojenie konstrukcyjne prefabrykaty zbrojarskie

podawanie deskowania recznie i mechanicznie

deskowanie tradycyjne i systemowe inwentaryzowane gtadkie

Przedmiar sporzadzono przy zaltozeniu, zZze roboty wykonywane beda w warunkach miejscowych,
umozliwiajacych dowdz i skladowanie materialdéw w strefie przyobiektowej.

Naktady ujete w kalkulacji obejmuja roboty podstawowe podane w wyszczegdlnieniu robdt, oraz roboty
i

czynno$ci pomocnicze:

-przygotowanie stanowiska roboczego;

-wewnetrzny transport poziomy i pionowy materialdéw oraz elementdw osprzetu;

-ustawienie, przestawienie, przenoszenie i1 usuniecie czasowych podpdér i rusztowan przenosnych,
umozliwiajacych wykonanie robdt;;

-uktadanie, segregowanie i sortowanie materialdéw i wyrobdw na placu budowy lub w magazynie
przyobiektowym;

-obstugiwanie sprzetu nie posiadajgcego etatowej obsitugi;

-sprawdzenie prawidlowos$ci wykonanych robdt;

-usuwanie wad 1 usterek oraz naprawianie uszkodzen powstaiych w czasie wykonywania robdt, a
zawinionych przez bezposrednich wykonawcodw;

-utrzymanie w czystosci i porzadku stanowiska roboczego;

-wykonanie czynnos$ci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego;

-uformowanie szczelin dylatacyjnych, otwordw, wnek i bruzd w konstrukcjach zelbetowych,
uwidocznionych w projekcie, obetonowanie $rub i elementdw stalowych, obsadzenie dybli, listew i
skrzynek, wyrdédwnanie $Swiezo ulozonego betonu oraz pielegnowanie betonu.

maj 2011r
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Spis katalogdéw
Symbol Nazwa katalogu, Wydanie

BC 2 Roboty budowlane w systemie Schomburg (Warszawa 2004, Wyd. I)
Bistyp, Warszawa 2004, Wydanie I

KNNR 2 Konstrukcje budowlane budownictwa ogdlnego (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)

KNNR 6 Nawierzchnie na drogach i ulicach (Zatacznik nr 1 MRRiB 26.09.2000)

KNNRW 3 Roboty remontowe ogdlnobudowlane
WACETOB Sp.z 0.0., Warszawa 2000,

KNR 14 Roboty z gipsu i prefabrykatédw gipsowych (suplement do KNR 2-02)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I

KNR 17 System ocieplania $cian zewnetrznych budynkdéw "Ceresit" (Warszawa 1998 r., wyd.I)
IGM, Warszawa 1998 r., Wyd.I

KNR 20 Konstrukcje betonowe i Zelbetowe monolityczne w deskowaniu PERI (uzup. KNR 2-02, tom I,
rozdz. 02)
IGM, Warszawa 1998, Wydanie I

KNR 21 Domy drewniane w technologii kanadyjskiej (uzupeinienie do KNR 2-02, rozdziait 03)
IGM, Warszawa-Olsztyn 1998, Wydanie I

KNR 23 Systemy ocieplenia $cian zewnetrznych budynkédw "Atlas Stopter", "Atlas Roker"
IGM, Warszawa-Olsztyn 1999, Wydanie I

KNR 201 Budowle i roboty ziemne (MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wyd. VII)
MGPiB, Krakéw-Olsztyn 2004, Wydanie VII

KNR 202 Konstrukcje budowlane
MGPiB, Warszawa 1992, Wydanie IV

KNR 1312 Roboty budowlane elektrowni, elektrocieptowni i ciepltowni zawodowych

KNR 1901 Roboty budowlane w obiektach zabytkowych
IGM, Warszawa-Olsztyn 1996, Wydanie I

KNRW 712 Roboty malarskie antykorozyjne i chemoodporne (wersja Wacetob 1992r)

ORGB 202 Naktady uzupeiniajace do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" cze$é I-XI)
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Przedmiar
1 ROBOTY ROZBIORKOWE I ZIEMNE
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 KNNR 1/0316/02
Jednostronne umocnienie peilne wraz z rozbidrka $Scian wykopodw,
gtebokosci do 6,0 m, bez wzgledu na kategorie gruntu
5,25*%(9,54+2,4+14, 6+
32,0+6,23+2,3+4,8+4, 1+
11,4344,2+9,0+9, 75+
15,2+13,6+0,9) = 735,2625
735,2625 ~735,26 m2
1.1.2 KNR 210/0301/02
Wbijanie $cianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan na
gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. III
o$ 7,5 1 B' na
potaczeniu budynkdw 4,25+4,74+5,6 = 14,55
14,55 ~14,55 m
1.1.3 KNR 210/0303/02
Wyciaganie $Scianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowan
wbitych na gteboko$¢ do 6 m, grunt kat. III-IV
4,25+4,7+5,6 = 14,55
14,55 ~14,55 m
1.1.4 KNR 201/0201/05
Wykopy wykonywane koparkami z odwiezieniem gruntu samochodami
samowytadowczymi na odlegito$¢ do 1 km. Grunt kat. III
wykop kubaturowy w 5,25*(14,6*27,75+1,7*
obrysie budynku 29,6+ (2,2+1,6)*0,5%6, 0+
(7,85+6,8)*0,5*%4,2+2,2*
6,23+11,5%4,25+12,25%
7,75) = 3 439,555875
rozkop szer. lm poza 5,25*1,0%(9,54+2, 4+
obrysem budynku 14,6+32,0+6,23+2,3+4, 8+
4,1+411,43+4,2+9,049, 75+
15,2+13,6+0,9) = 735,2625
wykop pod plac i mury (1,0+2,45)*0,5%4,38%*
oporowe o$ 22-24/F-7 10,3+2,45*9,52*21,78+
(4,33+2,45)*0,5*0,8%
6,23+(4,33+5,25) %0, 5*
4,8%3,6 = 685,48533
dziedziniec 0,5*(7,0+3,0)*0,5*16,0+
0,5%0,5*3,5*2 = 41,75
mury o$ 13 2,0*2,5*%(5,0+9,5) = 72,5
rozkop mury oporowe (5,25+4,33)*0,5*2,0%*
4,8+ (4,33+2,45)*0,5%*
2,0%6,23+2,45*1,0%*
(10, 65+21,77+10,02) = 192,2014
5 166,755105 ~5 166,76 m3
1.1.5 KNR 201/0214/04
Odwiezienie gruntu kat. III-IV samochodami samowytadowczymi za
kazde dalsze 0,5 km odlegitos$ci transportu ponad 1 km po drogach
utwardzonych (0,5 km x40)
wykopy 5166,76 = 5 166,76
zasypy -258,90 = -258,9
nasypy -936,00 = -936,0
3 971,86 ~3 971,86| 40,0/m3
1.1.6 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odlegios$¢ do
10:m, grunt kategorii I-III, spycharka 55-kW (75-KM)
rozkop mury oporowe (5,25+4,33)*0,5*2,0%*
4,8+ (4,33+2,45)*0,5*
2,0%6,23+2,45*1,0%*
(10, 65+21,77+10,02) = 192,2014
2,0%2,3%(5,0+9,5) = 66,7
258,9014 ~258,90 m3
1.1.7 KNR 201/229/2 (1)
Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych, na odlegto$é¢ do 10-m,
grunt kategorii III, spycharka 55-kW (75-KM) (x2) 258,90 2,00(m3
1.1.8 KNR 201/0236/02
Zageszczenie nasypdédw ubijakami mechanicznymi. Grunt kat. III 258,90 m3
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

1.1.9 KNR 201/235/2 (1)
Formowanie i zageszczanie nasypdéw spycharkami, wysoko$¢é do 3,0-m,
grunt kategorii III, spycharka 55-kW (75-KM)

przy osi 13 (1,844,2)*6,5%6,0*%4,0 = 936,0
936,0 ~936,00 m3
1.1.10 Kalk.ind. Dowdz piasku drenarskiego do zasypdw budynku
rozkop szer. lm poza 5,25*1,0%(9,54+2, 4+
obrysem budynku 14,6+32,0+6,23+2,3+4, 8+
4,1+11,43+4,2+9,049, 75+
15,2+13,6+0,9) = 735,2625
minus -3,8*6,5*10,02*1,0-3,8%*

21,7*%1,0-(3,8+1,05)*

(2,3+4,8+4,1)-0,5*1,0*

(15,2+13,6+0,9) = -399,124
336,1385 ~336,14 m3

1.1.11 KNR 201/0230/01
Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75
km. Przemieszczenie gruntu na odlegio$é¢ do 10 m. Grunt kat. I-II 336,14 m3

1.1.12 KNR 201/0229/01
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 km mas
ziemnych na odlegio$¢ do 10 m. Grunt kat. I-II (x2) 336,14 2,00|/m3

1.1.13 KNR 201/0236/01
Zageszczenie nasypdédw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kat.

I-II 336,14 m3
1.1.14 Kalk.ind. Dowdz piasku zageszczalnego do zasypdw wewnatrz

budynku

pod fundamentami 0,4*(14,6*27,75+1,7*

29,6+ (2,2+1,6)*0,5%6,0+
(7,85+6,8)*0,5*%4,2+2,2%*
6,23+411,5*4,25+12,25*
7,75)+0,4*(1,0* (9, 54+
2,4+14,6+32,0+6,23+2, 3+
4,8+4,1+11,43+4,2+9,0+

9,75+15,2+13,6+0,9)) = 318,0814
miedzy fundamentami pod 0,35%*(7,24+5,52+48,0+
ptyta zelbetowa 84,12+88,0-4,32*4,0+

82,8+14,25) = 109,4275

1,12*(6,56+3,36+2,55+
42,5448,54+3,94+6, 03+
4,05+10,7+6,0+15, 75+
10,6849,3+10,76+4,32*

4,0) = 177,0048

1,55*46,59 = 72,2145

2,55%21,68 = 55,284
pod schody i spoczniki  0,35*1,6%*2,25+1,4*4,15+
zewnetrzne o$ 20-22; 2,55*1,6*4,0+1,12*%0,5*
T-M 1,6*%6,13+1,12*4,8*3,75 = 49,04248
pod schody przy osi H i
R 2*(0,5%1,2%0,5%2,43) = 1,458

782,51268 ~782,51 m3

1.1.15 KNR 201/0230/01
Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75
km. Przemieszczenie gruntu na odlegio$é¢ do 10 m. Grunt kat. I-II 782,51 m3

1.1.16 KNR 201/0229/01
Przemieszczanie spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 km mas
ziemnych na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kat. I-II (x2) 782,51 2,00(m3

1.1.17 KNR 201/0236/01
Zageszczenie nasypdédw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kat.
I-II 782,51 m3
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2 ROBOTY STANU SUROWEGO

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt ‘ Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

Fundamenty (bez zbrojenia)

2.1
2.1.1 KNNR 2/1201/01 (52)

Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego C8/10

(B-10) =z kruszywa naturalnego

pod tawami 0,1*(14,6*27,75+1,7*
29,6+(2,2+1,6)*0,5%6,0+
(7,85+6,8)*0,5%4,2+2,2*
6,23+11,5*%4,25+12,25%*
7,75)+0,1*(1,0*(9,54+
2,4+14,6+32,0+6,23+2, 3+
4,8+4,1+11,43+4,2+9,0+
9,75+15,2+13,6+0,9)) = 79,52035

pod tawami 0,1*0,5*(1,0+2,5+3, 65+
8,25+8,5+2,5+4,55+6, 6+
1,6+4,55+12,0+3,7+3, 75+
3,3+10,3+10,1+9,15+2,25+
2,23+8,15+17,25+0, 9+
5,25+14,75+11,8+5,5+
30,25+4,0+14,4+16,4) = 11,4565

pod schodami i

spocznikami zewnetrznymi 0,1*(1,6*11,5+1,6%*6,23+

osie 20-22; T-M 4,8%3,76) = 4,6416
fundamenty klatki

schodowe]j K-2 0,1*1,2*1,8+0,1*0,8*1,8 = 0,36
pod schody przy osi H i

R 2*(0,1%2,43*1,28*1,1) = 0,684288
pod tawe schoddw klatki

gidéwnej w osiach A-C 0,1*0,8*1,78 = 0,1424

pod pityte fundamentowa 0,1*(2,4*%2,2+0,9*(1,53+
schodéw klatki gitdéwnej w 0,7+4,63)+2,9%8,54+2,6%

osiach A-C 9,32) = 6,0452
pod fundamentami
tacznika 0,1*0,3*(3,94+3,1) = 0,2112
od stopami
fundamentowymi 0,1*(1,7*1,7*2+1,74*1,7) = 0,8738
pod fundament kanatu 0,1*(1,8*12,5+1,0*2,5) = 2,5
106,435338 ~106,44 m3

2.1.2 KNR 202/205/1 (2)
Piyta fundamentowa zelbetowa z betonu C20/25 (B-25) grub. 30cm

szyb windowy 0,3*%2,1*%2,3 = 1,449
schody zewnetrzne =
0$ 20-22 0,3*1,0*1,6*2 = 0,96
0§ T-M 0,3*1,0*1,6 = 0,48
2,889 ~2,89 m3

2.1.3 KNR 202/205/1 (2)
Piyta fundamentowa zelbetowa kanaiu z betonu C20/25 (B-25) grub.
15cm
kanat 0,15*(1,8*12,5+1,0*2,5) = 3,75
3,75 ~3,75 m3

2.1.4 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe kanatu na pitycie fundamentowej w deskowaniu
gtadkim, (grubos$¢ 10-cm), C20/25 (B-25), (grub. catkowita 15cm)
kanat 0,92*(1,242,0+411,5) = 13,524
13,524 ~13,52 m2

2.1.5 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25) dodatek za
kazdy nastepny l-cm grubosci, (x5) 13,52 5,00|m2

2.1.6 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
13,52*2 = 27,04
27,04 ~27,04 m2

2.1.7 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe podszybia na plycie fundamentowej w deskowaniu
gtadkim, (grubos$¢ 10-cm), C20/25 (B-25), (grub. catkowita 65cm)
0,5*2,28 = 1,14
1,14 ~1,14 m2

2.1.8 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25) dodatek za
kazdy nastepny l-cm grubos$ci, (x55) 1,14| 55,0|m2
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

2.1.9 KNR 20 zalozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
1,14%2 = 2,28
2,28 ~2,28 m2

2.1.10 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe fundamentowe w deskowaniu gtadkim, (grubosé
10-cm), C20/25 (B-25), (grub. catkowita 25cm)

podszybie 0,92*%2,28+1,42*(1,8*2+
2,1) = 10,1916
fundamenty tacznika 1,0*%3,94+1,0*3,1 = 7,04

17,2316 ~17,23 m2

2.1.11 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25) dodatek
za kazdy nastepny l-cm grubos$ci, (x15) 17,23} 15,0|m2

2.1.12 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Nakltady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
17,23*2 = 34,46
34,46 ~34,46 m2

2.1.13 KNR 202/0205/01 (16)

Piyty podposadzkowe zelbetowe z betonu C16/20 (B-20) grub. 15cm
0,15*(6,0+15,75+10, 76+
6,03+8,84+4,05+3, 94+
88,0+42,54+10,7+82, 8+
14,25+10,68+9,3+84,12+
48,0+5,52+6,56+3, 36+
2,55+7,24+421,68+46,59) = 80,889

80,889 ~80,89 m3

2.1.14 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe plyt podposadzkowych w deskowaniu gtadkim,
(gruboé¢ 10-cm), Cl16/20 (B-20), (grub. catkowita 15cm)
0,77*(2,43+1,65+1, 4+
11,5) = 13,0746
13,0746 ~13,07 m2

2.1.15 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C16/20 (B-20) dodatek
za kazdy nastepny l-cm grubosci, (x5) 13,07 5,00|m2

2.1.16 KNR 20 zalozenia szczegdiowe. Naklady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
13,07*2 = 26,14
26,14 ~26,14 m2

2.1.17 KNR 202/252/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokatne
o szerokos$ci do 0,8'm, wariant-II wykonania, beton C16/20 (B-20)
Klatka schodowa K-2 0,5*1,0*1,58+0,7*1,58%*

0,5+0,35*0,35*1, 58 = 1,53655
1,53655 ~1,54 m3
2.1.18 KNR 202 zalozenia szczegbdiowe. Nakitady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla taw fundamentowych - 40 m-g
2,86*1,54 = 4,4044
4,4044 ~4,40 m2

2.1.19 KNR 202/252/1 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokatne
o szerokos$ci do 0,6-m, wariant-II wykonania, beton C20/25 (B-25)

0,5%0,4*(1,0+2,5+3,65) = 1,43
0,5*%0,6*(8,25+8,5+2, 5+
4,55+6,6) = 9,12
10,55 ~10,55 m3

2.1.20 KNR 202/252/2 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokatne
o szerokos$ci do 0,8-'m, wariant-II wykonania, beton C20/25 (B-25)

tawy schoddéw klatki 0,8*0,7*1,78+0,62*0,28%*
gtdéwnej w osiach A-C 1,78 = 1,305808
tawy przy szybie 0,5*0,8*(1,53+0,7)+0,5*
windowym 0,8*%4,68 = 2,764
rawy 0,5*0,8*(1,6+4,55+12, 0+

3,7+3,75+3,3+10,3)+0, 5%

(1,2+0,5)/2*0,6*2 = 16,19

20,259808 ~20,26 m3
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2.1.21 KNR 202/252/3 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokatne
o szerokos$ci do 1,3'm, wariant-II wykonania, beton C20/25 (B-25)

rawy 0,5*1,0*(10,1+9,15+

2,25+2,2348,15) = 15,94
0,5*0,9*17,25 = 7,7625
0,5*%1,1*(0,9+5,25) = 3,3825
0,5%1,2*(14,75+11, 8+

5,5) = 19,23
0,5*1,3*30,25 = 19,6625

65,9775 ~65,98 m3

2.1.22 KNR 202/252/4 (2)
tawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu systemowym, prostokatne
o szerokos$ci ponad 1,3-m, wariant-II wykonania, beton C20/25

(B-25)
klatka w osiach A-C 0,8*2,8%*8,54 = 19,1296
tawy 0,5%1,4* (4,0+14,4) = 12,88
0,5*1,5*16,4 = 12,3
44,3096 ~44,31 m3

2.1.23 KNR 202 zalozenia szczegbdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla taw fundamentowych - 40 m-g
5,0%10,55+2,86*20,26+
1,74*65,98+1,33%44,31 = 284,4311
284,4311 ~284,43 m2

2.1.24 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe fundamentowe na tawach w deskowaniu gtadkim,
(gruboé¢ 10-cm), C20/25 (B-25), (grub. catkowita 35cm)
0,8*10,40 = 8,32
8,32 ~8,32 m2

2.1.25 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25) dodatek
za kazdy nastepny l-cm grubos$ci, (x25) 8,32| 25,0|m2

2.1.26 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe fundamentowe na tawach w deskowaniu gtadkim,
(gruboé¢ 10-cm), C20/25 (B-25), (grub. catkowita 25cm)
0,92%(9,0+1,9+4,2+45,4) = 18,86
18,86 ~18,86 m2

2.1.27 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25) dodatek
za kazdy nastepny l-cm grubos$ci, (x15) 18,86 15,0|m2

2.1.28 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
(8,32+18,86) *2 = 54,36
54,36 ~54,36 m2

2.1.29 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe fundamentu schodéw w deskowaniu gtadkim,
(gruboé¢ 10-cm), C20/25 (B-25), (grub. catkowita 28cm)
1,6*1,78 = 2,848
2,848 ~2,85 m2

2.1.30 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, B-20 dodatek za kazdy
nastepny l-cm grubos$ci, (x18) 2,85| 18,0|{m2

2.1.31 KNR 20 zatozenia szczegditowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g

2,85%2 = 5,7
5,7 ~5,70 m2
2.1.32 KNR 202/253/4 (2)
Stopy fundamentowe zZelbetowe w deskowaniu systemowym,
prostokatne, objetos$é do 2,5-m3, wariant-II wykonania, beton
c20/25 (B-25)
Fl 0,8*%1,6*1,6%*2 = 4,096
F2 0,8*%1,64*1,6 = 2,0992
6,1952 ~6,20 m3
2.1.33 KNR 202 zalozenia szczegbdiowe. Nakitady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla stép fundamentowych - 40 m-g
1,82*6,20 = 11,284
11,284 ~11,28 m2
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Schody zelbetowe (bez zbrojenia)

NN
NN

.1 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm (catkowita grub.
20cm), beton C16/20 (B-20) podawany pompa
piwnice przy osi 22 =

spocznik 1,05*%1,7 = 1,785
biegi 1,7*1,0*1,1 = 1,87
3,655 ~3,66 m2

2.2.2 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubos$ci piyty,
beton C16/20 (B-20) podawany pompa (x12) 3,66 12,0|m2

2.2.3 KNNR 2/102/3 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
zelbetowych, schody schodkowe
9,0%1,58+4,05*1,58+0, 3%
(4,2+1,58+4,2)*2 = 26,607
26,607 ~26,61 m2

2.2.4 KNNR 2/109/5
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
7z transportem betonu C16/20 (B-20) architektonicznego pompa,
schody schodkowe
latka K-2 9,0*1,58%0,08+0,15*
1,58%0,08*27 = 1,64952
1,64952 ~1,65 m3

2.2.5 KNNR 2/102/3 (1)
Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych
zelbetowych, schody schodkowe
klatka gitdwna (1,78*(2,52+1,5+2,52)+
0,17*1,78*20+0,1* (2,52+
1,5+2,52+0,17%20) *2) *2 = 39,3624
39,3624 ~39,36 m2

2.2.6 KNNR 2/109/5
Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym
7z transportem betonu C20/25 (B-25) architektonicznego pompa,
schody schodkowe

klatka gitdwna (0,1*1,78*(2,52+1,5+
2,52)+0,1*0,17*1,78*
20) *2 = 3,53864

3,53864 ~3,54 m3

2.2.7 KNR 202/218/2 (2)
Schody zelbetowe, proste na ptycie grubosci 8-cm (catkowita grub.
l6cm), beton C20/25 (B-25) architektoniczny podawany pompa
klatka gitdwna =

spoczniki 1,5*%1,78+1,25*1,78 = 4,895
biegi 3,2%1,78%*2 = 11,392
16,287 ~16,29 m2

2.2.8 KNR 202/218/6 (2)
Schody zelbetowe, dodatek za kazdy l-cm réznicy grubosci piyty,
beton C20/25 (B-25) architektoniczny podawany pompg (x8) 16,29 8,00|m2

2.2.9 Obrébka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie
jednej strony schoddéw na gitebokos¢ ok. 3mm, w celu uzyskania
jednolitej gtadkiej powierzchni

9,0*1,58+4,05*1,58+0,3*

(4,2+1,58+4,2)*2 = 26,607
39,36 = 39,36
16,29 = 16,29
82,257 ~82,26 m2

2.2.10 KNR 202/218/1 (2)
Schody betonowe wewnetrzne na gotowym podiozu, beton C16/20
(B-20) podawany pompa
schody przy osi H i R 2*(2,43*%1,28*%1,1*0,2)+
0,15*2*(0,5*1,2*0,5) = 1,458576
1,458576 ~1,46 m3
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2.2.11 KNR 202/218/1 (2)
Schody Dbetonowe zewnetrzne na gotowym podiozu, beton C16/20
(B-20) podawany pompa

0§ 20-22 0,15*4,8*3,76+0,2*1, 6%
6,23 = 4,7008
o$ T-M 0,15*(1,6%4,05+1,6*

1,5)+0,2*1,6*1,35%2+

0,35*1,6*2,25+0,51*3,6%*

0,81%0,5 = 4,19958
8,90038 ~8,90 m3

N
w

Sciany zelbetowe (bez zbrojenia)

2.3.1 KNR 202/238/1 (2)
Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (czeéé pozioma),
prostokatna, o stopie ptaskiej, beton C20/25 (B25) podawany pompa
0o$ C klatka 0,5*0,75*9,32+(0,5+
0,4)*(2,5-0,75)*9,32 = 18,174
18,174 ~18,17 m3

2.3.2 KNR 202/240/3 (2)
Sciany oporowe zelbetowe (cze$é¢ pionowa) o wysokoéci do 4,5-m,
przekréj prostokatny, $rednia grubos$é do 30-cm, beton C20/25
(B25) architektoniczny podawany pompa
0o$ C klatka (0,25+0,35)/2%4,25*%9,32 = 11,883
11,883 ~11,88 m3

2.3.3 Obrébka mechaniczna betonu - szlifowanie $cian jednostronnie na
gtebokos¢ ok. 3mm, w celu uzyskania jednolitej gitadkiej
powierzchni
o$ C klatka 4,25%9,32 = 39,61

39,61 ~39,61 m2

2.3.4 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, (grubo$é 10-cm), C20/25

(B-25), (grub. catkowita 10cm)
Swietlik dachowy 1,1%9,1+1,75%9,1+1,75%
1,0*6+(1,0+0,1)*0,5%*
1,3*6 = 40,725
40,725 ~40,73 m2
2.3.5 KNR 20 zalozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
40,73*2 = 81,46
81,46 ~81,46 m2

2.3.6 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, (grubo$é 10-cm), C20/25
(B-25) architektoniczny, (grub. catkowita 40cm)
klatka w osiach A-C =
0§ B 12,85*7,54+0,95*0, 98+
1,03*3,52 = 101,4456
101,4456 ~101,45 m2

2.3.7 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25)
architektoniczny dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci, (x30) 101,45 30,0|m2

2.3.8 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
101,45*2 = 202,9
202,9 ~202,90 m2
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2.3.9 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, (grubo$é 10-cm), C20/25
(B-25) architektoniczny, (grub. catkowita 25cm)
klatka w osiach A-C =

0$ A 14,16*3,57-0,7*1,95-

0,7%2,11%3-1,12+%1, 95-

1,12*%2,12*3 = 35,448
0$ A 0,61*1,33+2,02*1,33+

0,5%2,1+1,4%2,1 - 7,4879
os 4 7,13*1,8 = 12,834
o 3 4,25%6,31+4,6*%2,25+1,3*

2,02 = 39,7935
Sciany kondygnaciji =
0 22 6,2*18,65+5,6*10,85 = 176,39
o0 21 6,44*7,45+4,15*%10, 85+

1,2*6,05-1,16*2,13-

1,51*%2,48 = 94,0499
0 20 5,35*18,65+0,85*2,45+

8,05*10,85-1,55*2,5 = 185,3275
o$ 15 (5,054+9,3)/2*4,45+9, 3%

0,354+9,3*1,2+0,65*7,2-

1,08*3,1*2-1,06*2,25 = 41,94275
o$ 13 7,7*7,4 = 56,98
0§ 14 4,25%4,45+4,45%4,4%0,5 = 28,7025
os$ 19 8,95*%4,55-5,3*0,95 = 35,6875
o$ L 9,3*%15,55-0,46*4,25%*

0,5-0,68*2,5%0,5-1,16%*

2,18 = 140,2587
o$ H 9,3*%0,15*2+5,05*1, 0+

8,65*15,05-0,2*1, 8~

0,37*1,8-1,07*1,8 = 135,0705
0s G 6,2*5,6 = 34,72
o$ F 4,38*%10,7-0,58*4,9 = 44,024
0$ M 5,35*5,6+(0,85+3,3) /2%

4,85-1,51*2,48-0,6*1,1-

0,8*0,6 = 35,13895
0$ 7 4,25*%14,05+4,7*1,75 = 67,9375
05 O 5,35*5,6+(0,85+3,3) /2%

4,85-1,1*0,6-0,8*%0,6 = 38,88375
Tarcze =
T1 5,34*3,82 = 20,3988
T2 5,37*3,75-1,35%2,8 = 16,3575
T3 (1,6243,62)/2*3,3+3,62*

2,55-0,45*1,2-1,08*2,55 = 14,583
T4 2,08*1,1+(2,0843,48)/2*

2,2+3,48%0,52+(3,03+

3,94)/2*2,3-1,08*2,25 = 15,7991
TS5 1,2%1,04+(1,2+4,1) /2%

4,57 = 13,3585
T6 4,99*%4,39 = 21,9061
T7 2,6*2,04+(2,764+5,05) /2%

4,1 = 21,2105
T8 1,35*0,72+(1,35+4,45)/

2*4,88+5,7*5,87 = 48,583

1 382,87345 ~1 382,87 m2

2.3.10 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25)
architektoniczny dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci, (x15) 1 382,87| 15,0|m2

2.3.11 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25)
architektoniczny dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci, (x20)
Sciany kondygnaciji =
o$ 13 7,7*7,4 = 56,98
56,98 ~56,98| 20,0|/m2

2.3.12 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
1382,87*2 = 2 765,74
2 765,74 ~2 765,74 m2
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2.3.13 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, (grubo$é 10-cm), C20/25
(B-25) architektoniczny, (grub. catkowita 20cm)
klatka w osiach A-C =
0s 4 7,03*1,8-0,42*2,02 = 11,8056
11,8056 ~11,81 m2

2.3.14 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25)
architektoniczny dodatek za kazdy nastepny 1l-cm grubos$ci, (x10) 11,81} 10,0|m2

2.3.15 KNR 20 zatozenia szczegditowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
11,81*2 = 23,62
23,62 ~23,62 m2

2.3.16 KNR 20/267/1 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, (grubo$é 10-cm), C20/25
(B-25) architektoniczny, (grub. catkowita 5cm)
klatka w osiach A-C =
0s 4 0,42*2,02 = 0,8484
0,8484 ~0,85 m2

2.3.17 KNR 20/267/3 (2)
Sciany zelbetowe w deskowaniu gtadkim, C20/25 (B-25)
architektoniczny, potracenie za kazdy nastepny l-cm gruboéci,
(x5)
-0,85 = -0,85
-0,85 ~-0,85| 5,00|m2

2.3.18 KNR 20 zatozenia szczegditowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla $cian - 100 m-g
0,85%2 =

1,7
1,7 ~1,70 m2

2.3.19 Obrébka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie
S$cian na gteboko$¢ ok. 3mm, w celu uzyskania jednolitej giadkiej

powierzchni
klatka schodowa
piwnice-IIp 12,9*%(6,54+0,4)*2 = 179,052
piwnice =
-1.10 3,15%0,5*8,01*2 = 25,2315
-1.11 3,15%(1,56+9,54+4,84) = 50,211
-1.17 3,15%(2,2+1,53*%2)+3,15*

0,5*%8,01*2 = 41,8005
-1.18 3,75%(0,25%4%9+0,25*14+

0,9%14+1,34+7,7)+3,03%*

(4,33+4,2*2) = 166,4469
-1.19 3,03%(3,14*0,2*%2*2+0, 6+

5,2+1,8*2+0,9+2, 3) = 45,78936
-1.24 3,75%(4,53+2,3+0,9*18+

0,25*8+15, 95) = 153,675
parter =
010 3,39*%(4,95+2,0) = 23,5605
011 3,75%(3,8+43,14%0,2*2*2+

3,72+1,35+0,9+5,2+1,75*

2)+4,4*(0,25%4*%4+0,5*2+

1,3) = 106,4025
0,12 4,4*(0,9*%18+0,25*18+

5,57+0,25*%4*3+1,1*

15,85)+3,3*%(0,25%4*8+

1,5) = 236,852
013 4,4*(14,33+1,33+6,95+

15,2) = 166,364
018 2,75*2,45+(2,75+3,75) *

0,5%2,5*2+3,75* (0, 5+

2,15+2,19) = 41,1375
017 3,75*(1,32+4,0+2,25) = 28,3875
Ip =
1.13 3,40*(0,25+3,6*2+1,75%*

2) = 37,23
IIp =
2.13 3,6%(0,2543,6*2+1,75*%2) = 39,42

1 341,56026 ~1 341,56 m2
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2.3.20 Obrdbka mechaniczna betonu - szlifowanie $cian na giebokos$¢ ok.
3mm, w celu uzyskania jednolitej gtadkiej powierzchni

piwnice =
1.25 3,75*%(14,2+43,38) *2 = 131,85
1.26 3,75*%(2,98*2+1,86) = 29,325
1.30 3,75*%(3,91*2+1,86) = 36,3
1.31 2,89%(3,38+43,4)*2 = 39,1884
1.32 3,98%(5,35+10,98) *2 = 129,9868
parter =
019 4,2*5,55+5,7*5,55+4, 2%

0,5*3,05*2 = 67,755

434,4052 ~434,41 m2

Mury oporowe (bez zbrojenia)

2.4
2.4.1 KNNR 2/1201/01 (52)
Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyklego C8/10
(B-10) =z kruszywa naturalnego
pod murami oporowymi =

0§ F 0,1*(2,3*5,6+(2,3+1,8)*

0,5*7,0+1,5%9,5) = 4,148
0s 24 0,1%(1,5%23,4) = 3,51
0% 23 0,1*(1,5%10,7) = 1,605
0% S 0,1*(1,5%5,15) = 0,7725
0% 13 0,1*(0,45*3,5+2,5%6,5+

2,3%6,4) = 3,2545
przy debie 0,1*(2,2*7,46) = 1,6412

14,9312 ~14,93 m3

2.4.2 KNR 202/238/1 (2)

Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany (czeéé pozioma),

prostokatna, o stopie ptaskiej, beton C16/20 (B20) podawany pompa

o$ F 0,35%0,75*(5,6+7,0)+
(0,35+0,25)/2*1,45*5, 6+
(0,35+0,25) /2% (1,45+
0,95)/2*7,0+0,25*0,55%*
9,5+(0,2+0,25)/2*0,85*

9,5 = 11,386625
o 24 0,25%0,55*23,4+(0,25+

0,2)/2%0,85%23,4 = 7,69275
o$ 23 0,25%0,55*10, 7+ (0, 25+

0,2)/2*0,85*%10,7 = 3,517625
o$ S 0,25%0,55*5,15+ (0, 25+

0,2)/2*0,85%5,15 = 1,693063
o$ 13 0,35*%0,35*3,5+0,3*0, 6%

6,5+(0,3+0,25) /2*1,8%
6,5+0,58*0,3%6,4+(0, 3+

0,25)/2*1,62*6,4 = 8,78105
przy debie 0,3*0,58*7,46+ (0, 3+
0,25)/2*1,52*7,46 = 4,41632
37,487433 ~37,49 m3

2.4.3 KNR 202/240/3 (2)
Sciany oporowe zelbetowe (cze$é¢ pionowa), $rednia grubo$é do
30-cm, beton Cl16/20 (B20) podawany pompa
o$ F (0,25+0,35)/2*0,5*3,5%*
5,8+(0,25+0,35)/2*(3,5+
2,1)/2*7,0+(0,2+0,25)/
2*%2,2*8,7+0,2*1,25%

(5,8+7,0+8,7) = 18,6065
08 24 (0,2+40,25) /2%2,2%21, 9+

0,2%1,25%21,9 = 16,3155
0s 23 (0,2+40,25) /2%2,2%10, 4+

0,2%1,25%10,4 = 7,748
0s S (0,2+40,25) /2%2,2%5, 15+

0,2%1,25%5,15 = 3,83675
0s 13 (0,23+0,3) /2%3,45%2, 02+

(0,23+0,3)/2*(3,45+
1,65)/2%6,67+(0,23+
0,28)/2*(2,61*9,51-
1,71%4,63*0,5-0,96*

2,56%0,5) = 11,360618
przy debie (0,254+0,28)/2*(2,5%*
7,46-3,47*1,6*%0,5*2) = 3,47097
61,338338 ~61,34 m3

strona nr: 14




Roboty budowlane - (czes$é nowoprojektowana) przedmiar robét Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 680)
31.05.2011

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt ‘ Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

Plyty stropowe (bez zbrojenia)

2.5
2.5.1 KNR 20/268/3 (2)
Stropy zelbetowe w deskowaniu gtadkim, ptyta o grubosci 10-cm i
powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10-m2, beton C16/20
(B-20) (catkowita grubos$¢ 18cm)
nad parterem =
+3,80 (8,1+6,6)/2%6,55+4, 3*
(4,55+3,5)/2+(5,25+
4,0)/2*5,0-1,8*1,6-1,8%*
1,3+7,45%2,25+9,25%

2,25+45,85*2,45 = 135,2625

+4,40 6,05%6,21 = 37,5705

+3,80 8,95%(1,08+4,98) = 54,237
227,07 ~227,07 m2

2.5.2 KNR 20/268/4 (2)
Stropy w deskowaniu gtadkim, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm

grubos$ci, beton C16/20 (B-20) (x8) 227,07 8,00|{m2
2.5.3 KNR 20 zalozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla stropéw - 100 m-g 227,07 m2

2.5.4 KNR 20/268/3 (2)
Stropy zelbetowe w deskowaniu gtadkim, ptyta o grubosci 10-cm i
powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10-m2, beton C16/20
(B-20) (catkowita grubos$¢ 12cm)
nad parterem =

+4,40 3,96*7,45+4,9%9,25 = 74,827
+4,40 gzyms (spdd koryta
odwadniajacego 0,45*(9,0+7,02) = 7,209
82,036 ~82,04 m2

2.5.5 KNR 20/268/4 (2)
Stropy w deskowaniu gtadkim, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm

grubos$ci, beton C16/20 (B-20) (x2) 82,04 2,00|m2
2.5.6 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla stropédw - 100 m-g 82,04 m2

2.5.7 KNR 20/268/3 (2)
Stropy zelbetowe w deskowaniu gtadkim, piyta o grubosci 10-cm i
powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10-m2, beton C20/25
(B-25) (catkowita grubos$¢ 10cm)
Swietlik dachowy 1,4*%9,1 = 12,74
12,74 ~12,74 m2

2.5.8 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla stropédw - 100 m-g 12,74 m2

2.5.9 KNR 20/268/3 (2)
Stropy zelbetowe w deskowaniu gtadkim, ptyta o grubosci 10-cm i
powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10-m2, beton C20/25
(B-25) (catkowita grubos$¢ 12cm)
nakrycie kanatu 1,8*11,5+1,0%2,5 = 23,2
23,2 ~23,20 m2

2.5.10 KNR 20/268/4 (2)
Stropy w deskowaniu gitadkim, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm
gruboéci, beton C20/25 (B-25) (x2) 23,20| 2,00[{m2

2.5.11 KNR 20 zatozenia szczegditowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla stropdédw - 100 m-g 23,20 m2

2.5.12 KNR 20/268/3 (2)
Stropy zelbetowe w deskowaniu gtadkim, piyta o grubosci 10-cm i
powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10-m2, beton
C20/25 (B-25) architektoniczny klasy SB3 (catkowita grubos$é

18cm)
klatka w osiach A-C =
+0.0 1,6*9,5442,3*1,53+2,3%*

1,45 = 22,118
+3,39 1,6*9,5442,3*1,53+2,3*

1,51 = 22,256
+6,78 1,6*9,54+42,3*1,542,3%*

1,51 = 22,187

66,561 ~66,56 m2

2.5.13 KNR 20/268/4 (2)
Stropy w deskowaniu gitadkim, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm

gruboéci, beton C20/25 (B-25) architektoniczny klasy SB3 (x8) 66,56| 8,00/m2
2.5.14 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla stropdéw - 100 m-g 66,56 m2
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2.5.15 KNR 20/268/3 (2)
Stropy zelbetowe w deskowaniu gtadkim, piyta o grubosci 10-cm i
powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10-m2, beton
Cl6/20 (B-20) architektoniczny klasy SB3 (catkowita grubos$é
l6cm)
nad piwnica =
0% 22-20/G-H 5,85*%2,45-0,65*%1,0*2~
0,5*1,0-0,7*1,0 = 11,8325
0% 18-14/F-H 10, 6%4,45 = 47,17
os 22-16/R-Z (1,08+1,5)*0,5*1,86+
(5,3+4,0)*0,5*5,3-1,28%*
1,8-1,6*1,8+(2,5+4,6)*
0,5*5,5+2,0%4,65+9, 9%
11,1 = 160,5754
219,5779 ~219,58 m2
2.5.16 KNR 20/268/4 (2)
Stropy w deskowaniu gitadkim, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm
gruboéci, beton C16/20 (B-20) architektoniczny klasy SB3 (x6) 219,58| 6,00|m2
2.5.17 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Naklady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla stropdédw - 100 m-g 219,58 m2
2.5.18 KNR 20/268/3 (2)
Stropy zelbetowe w deskowaniu gtadkim, piyta o grubosci 10-cm i
powierzchni miedzy belkami lub $cianami ponad 10-m2, beton
Cl6/20 (B-20) architektoniczny klasy SB3 (catkowita grubos$é
12cm)
nad piwnica =
0% 22-13/H-B 7,45*14,9+16,45%45,85~
0,6*0,7-0,6*1,0-0,85*
1,2-0,7%0,7*2 = 862,2175
862,2175 ~862,22 m2
2.5.19 KNR 20/268/4 (2)
Stropy w deskowaniu gitadkim, dodatek za kazdy nastepny 1l-cm
gruboéci, beton C16/20 (B-20) architektoniczny klasy SB3 (x2) 862,22 2,00|m2
2.5.20 KNR 20 zatozenia szczegdiowe. Naktady dodatkowe za czas
dojrzewania betonu dla stropdédw - 100 m-g 862,22 m2
2.5.21 Obrébka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie
sufitédw na giebokos¢é ok. 3mm w celu uzyskania jednolitej
gtadkiej powierzchni
piwnice =
1.10 6,0 = 6,0
1.11 15,75 = 15,75
1.17 10,7 = 10,7
1.18 88,0 = 88,0
1.19 42,54 = 42,54
1.20 82,8 = 82,8
1.24 84,12 = 84,12
parter =
010 33,15 = 33,15
012 112,11+20,96 = 133,07
013 18,24 = 18,24
017 6,78 = 6,78
Ip =
1.13 33,15 = 33,15
IIp =
2.13 33,15 = 33,15
587,45 ~587,45 m2
2.5.22 Obrébka mechaniczna betonu - szlifowanie sufitédw na giebokosé
ok. 3mm, w celu uzyskania jednolitej gtadkiej powierzchni
piwnice =
1.12 10,76 = 10,76
1.21 14,25 = 14,25
1.25 48,0 = 48,0
1.26 5,52 = 5,52
1.27 6,56 = 6,56
1.28 3,36 = 3,36
1.29 2,55 = 2,55
1.30 7,24 = 7,24
1.31 21,68 = 21,68
1.32 45,59 = 45,59
parter =
019 5,55*3,05*1,2 = 20,313
185,823 ~185,82 m2
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Stupy zelbetowe (bez zbrojenia)

2.6

2.6.1 KNR 20/269/6 (2)
Stupy zelbetowe o wysokoé$ci do 4-m w deskowaniu gtadkim, stosunek
obwéd/przekrdj: do 16-m/m2, Dbeton C20/25 (B-25) architektoniczny

klasy SB3
S1 0,25%0,9%8,65*3 = 5,83875
S2 0,25%0,9*11,3%6 = 15,255
S3 (0,25*0,9+0,25*0,15) *

4,25 = 1,115625
sS4 0,25%0,25*%4,25 = 0,265625
S5 0,25*1,0*4,25*%2+0,25%*

0,25%4,4%2 = 2,675
S6 0,25%0,25*8,65 = 0,540625
S7 0,25%0,25*%4,25%6 = 1,59375
S8 0,25%0,25*8,65 = 0,540625
S9 0,25%0,25*3,9 = 0,24375
S10 3,14*%0,2*%0,2*7,75 = 0,9734
S11 3,14*%0,2%0,2*7,75 = 0,9734
S12 0,25%0,35*3,82 = 0,33425
S13 0,25%0,25*3,3*8 = 1,65
S14 0,25%0,25*5,05*3 = 0,946875

32,946675 ~32,95 m3

2.6.2 KNR 20/269/7 (2)
Stupy zelbetowe o wysokoé$ci do 4-m w deskowaniu gtadkim, stosunek
obwéd/przekrdj: do 16-m/m2, Dbeton C1l6/20 (B-20) architektoniczny

klasy SB3
schody K-2 0,25%0,2*1,92*2 = 0,192
0,192 ~0,19 m3
2.6.3 KNR 202 zatozenia szczegditowe. Naktady dodatkowe za czas

dojrzewania betonu dla siupdéw - 100 m-g
S1 (0,25+0,9) *2*8,65*3 = 59,685
sS2 (0,25+0,9)*2*11,3*6 = 155,94
S3 (0,5+1,05)*2*4,25 = 13,175
S4 0,25%4%4,25 = 4,25
S5 (0,25+1,0) *2*4,25*2+

0,25%4*%4,4%2 = 30,05
S6 0,25%4*8,65 = 8,65
S7 0,25%4*4,25%6 = 25,5
S8 0,25%4*8,65 = 8,65
S9 0,25%4*3,9 = 3,9
S10 2*%3,14%0,2%7,75 = 9,734
SH 2*3,14*%0,2*7,75 = 9,734
S12 (0,25+0,35)*2*3,82 = 4,584
S13 0,25%4*3,3*8 = 26,4
S14 0,25%4*5,05*3 = 15,15
schody K-2 (0,25+0,2)*2*1,92*2 = 3,456

378,858 ~378,86 m2

2.6.4 Obrébka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie na
gtebokos¢ ok. 3mm w celu uzyskania jednolite]j gtadkiej

powierzchni
S1 (0,25+0,9) *2*8,65*3 = 59,685
sS2 (0,25+0,9)*2*11,3*6 = 155,94
S3 (0,5+1,05)*2*4,25 = 13,175
sS4 0,25%4*%4,25 = 4,25
S5 (0,25+1,0)*2*4,25%2+

0,25%4*4,4%2 = 30,05
S6 0,25%4*8,65 = 8,65
S7 0,25%4*4,25%6 = 25,5
S8 0,25%4*8,65 = 8,65
S9 0,25%4*3,9 = 3,9
510 2*3,14*%0,2*7,75 = 9,734
S11 2*3,14*%0,2*7,75 = 9,734
S12 (0,25+0,35) *2*3,82 = 4,584
S13 0,25%4*3,3*8 = 26,4
S14 0,25%4*5,05*3 = 15,15
schody K-2 (0,25+0,2)*2*1,92*2 = 3,456

378,858 ~378,86 m2
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Belki , wienhce zelbetowe (bez zbrojenia)

2.
2

~

.1 KNR 20/271/4 (2)
Belki zZelbetowe schodéw w deskowaniu gtadkim, beton
architektoniczny C20/25 (B-25)

schody gitdwne 0,2*0,35*1,78+0,25*

0,35*1,78 = 0,28035
WK1 0,4*0,69*1,53 = 0,42228
WK2 0,4*0,69*%1,51*2 = 0,83352
WK2a 0,4*0,69*1,5 = 0,414
WK3 0,4*0,69*1,53 = 0,42228
WK4 0,4*0,6*1,51 = 0,3624
WK5 0,4*0,6*1,62 = 0,3888

3,12363 ~3,12 m3

2.7.2 KNR 20/271/4 (2)
Belki zelbetowe w deskowaniu gtadkim, beton architektoniczny
Cl6/20 (B-20)
schody K-2 0,25%0,35* (4,2+1,58+4,2) = 0,87325
0,87325 ~0,87 m3

2.7.3 KNR 20/271/4 (2)
Belki zelbetowe w deskowaniu gtadkim, beton C16/20 (B-20)
nad piwnica =

B2.1 0,25%0,51*7,20%*7 = 6,426
B2.1A 0,25%0,51*7,20*1 = 0,918
B2.2A 0,25%0,51*10,0%*2 = 2,55
B2.2B 0,25*%0,51*10,0*1 = 1,275
B2.3 0,25%0,51*5,1*4 = 2,601
B2.4 0,25%0,5*5,6*4 = 2,8
B2.5 0,25*%0,35*3,6*1 = 0,315
B2.6 0,25%0,25*9,0*1 = 0,5625
B2.7 0,25%0,5*1,8*1 = 0,225
B2.8 0,25%0,5*4,89*1 = 0,61125
B2.9 0,25%0,5*4,15*1 = 0,51875
B2.10 0,25*%0,5*5,09*1 = 0,63625
B2.11 0,25%0,5*11,42*1 = 1,4275
B2.12 0,25%0,51*4,33*1 = 0,552075
B2.13 0,25%0,5*4,2*1 = 0,525
B2.14 0,25%0,5*7,14 = 0,8925
B2.15 0,25%0,97*7,2 = 1,746
B2.16 0,25%0,5*2,7 = 0,3375
belka przy czerpni 0,2*%0,3*1,95*4 = 0,468
schody K-2 =
nad parterem =
B3.1 0,25%0,7*7,2*17 = 8,82
B3.2 0,25%0,7*10,5*4+0,25%

0,35*(4,7+5,35)*4 = 10,8675
B3.3 0,25*%0,7*10,5*4+0,25%

0,35%3,92*4 = 8,722
B3.4 0,25*1,1*11,55 = 3,17625
B3.5 0,25%0,7*7,2 = 1,26
B3.6 0,25%0,7*7,2 = 1,26
B3.7 0,25%0,7*9,25+(0,45+

0,12)/2%0,5*9,25 = 2,936875
B3.8 0,25*1,35*9,25 = 3,121875
B3.9 0,25*1,35*4,3 = 1,45125
B3.10 0,25*0,5*7,14 = 0,8925
B3.11 0,25%0,5*4,18 = 0,5225
B3.12 0,25%0,5*2,7 = 0,3375
B3.13 0,25%0,5*5,09 = 0,63625
B3.14 0,25*1,4*2,3 = 0,805
B3.15 0,25%0,5*1,77+0,25*%1,4*

3,38 = 1,40425
B3.16 0,25%0,5*2,5 = 0,3125
B3.17 0,25%0,5*2,7 = 0,3375
B3.18 0,25%0,5*2,7 = 0,3375

72,588575 ~72,59 m3
2.7.4 KNR 202 zatozenia szczegdiowe. Nakltady dodatkowe za czas

dojrzewania betonu dla belek - 120 m-g

13,33*%(3,12+40,87+72,59) = 1 020,8114

1 020,8114 ~1 020,81 m2
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2.7.5 Obrébka mechaniczna betonu architektonicznego - szlifowanie na
gtebokos¢é ok. 3mm w celu uzyskania jednolitej gtadkiej
powierzchni
schody K-2 (0,25+0,35*%2) *(4,2+
1,58+4,2) = 9,481
schody gitdwne (0,2+0,35*2) *1,78+
(0,25+0,35*2)*1,78+
(0,4+0,69*%2) * (1,53+
1,51*%2+1,5+1,53)+(0,4+
0,6*2)*(1,51+1,62) = 21,7934
31,2744 ~31,27 m2
2.8 Zbrojenie konstrukciji zZelbetowych wylewanych
2.8.1 KNNR 2/0105/02
Montaz dostarczonych prefabrykatdéw zbrojarskich w piytach
podposadzkowych
4689,0/1000 = 4,689
4,689 ~4,689 t
2.8.2 KNNR 2/0105/02
Montaz dostarczonych prefabrykatdéw zbrojarskich w elementach
budynku, fundamenty
fundamenty (10949,0-4689,0) /1000 = 6,26
6,26 ~6,260 t
2.8.3 KNNR 2/0105/03
Montaz dostarczonych prefabrykatdéw zbrojarskich w $Scianach
klatka w osiach A-C (3640,0+2510,0) /1000 = 6,15
murek oporowy 480,0/1000 = 0,48
$ciany kondygnacji 8893,0/1000 = 8,893
$ciany w osiach (2100, 041850, 0+500, 0+
L,H,G,F,M,7Z,0 600,0+500,0+1000, 0+
500,0) /1000 = 7,05
Tarcze (776,6+1100,0+1110, 0+
890,0+1250,0+1130, 0+
2310,0) /1000 = 8,5666
31,1396 ~31,140 t
2.8.4 KNNR 2/0105/03
Montaz dostarczonych prefabrykatdw zbrojarskich w murach
oporowych
mury oporowe (1600,0+460,0+4176,0) /
1000 = 6,236
6,236 ~6,236 t
2.8.5 KNNR 2/0105/04
Montaz dostarczonych prefabrykatdédw zbrojarskich w siupach
S1 220,0*3/1000 = 0,66
S2 220,0*6/1000 = 1,32
S3 110,0/1000 = 0,11
sS4 40,0/1000 = 0,04
S5 240,0*2/1000 = 0,48
S6 175,0/1000 = 0,175
S7 35,0*%6/1000 = 0,21
S8 135,0/1000 = 0,135
S9 40,0/1000 = 0,04
S10 90,0/1000 = 0,09
S11 90,0/1000 = 0,09
S12 105,0/1000 = 0,105
S13 50,0*8/1000 = 0,4
S14 45,0%3/1000 = 0,135
3,99 ~3,990 t
2.8.6 KNNR 2/0105/05
Montaz dostarczonych prefabrykatdéw zbrojarskich w zebrach,
belkach, podciagach i wiencach
belki nad piwnica (1480,2+1041,3+331,8)/
1000+226,3/1000 = 3,0796
belki nad parterem (2897,5+369,1+323, 3+
339,0+213,2) /1000 = 4,1421
7,2217 ~7,222 t
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2.8.7 KNNR 2/0105/06
Montaz dostarczonych prefabrykatdéw zbrojarskich w schodach,
spocznikach
klatka K-2 349,0/1000 = 0,349
klatka w osiach A-C -
schody K1.1, K1.2 446,0/1000 = 0,446
schody wewnetrzne na
gruncie (0,0+80,0) /1000 = 0,08
0,875 ~0,875 t
2.8.8 KNNR 2/0105/06
Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w schodach,
spocznikach zewnetrznych
schody zewnetrzne (11,04190,0) /1000 = 0,201
0,201 ~0,201 t
2.8.9 KNNR 2/0105/09
Montaz dostarczonych prefabrykatdéw zbrojarskich w piytach
stropowych
stropy nad piwnica 5523,2/1000 = 5,5232
strop na klatka w osiach
A-C (895,0+267,0) /10100 = 0,11505
Swietlik dachowy 395,0/1000 = 0,395
ptyty nad parterem (1410,2+2752,4) /1000 4,1626
10,19585 ~10,196 t
2.9 Dylatacje, izolacje, impregnacje
2.9.1 Kalk.ind. Izolacja pozioma na zageszczonym piasku pod tawami
fundamentowymi z folii peczniejace]
pod fundamentami 14,6*%27,75+1,7*29, 6+
(2,2+1,6)*0,5%6,0+(7,85+
6,8)*0,5*%4,2+2,2%6,23+
11,5*4,25+12,25*7,75+
1,0*%(9,54+2,4+14,6+32,0+
6,23+2,3+4,8+4,1+11,43+
4,2+9,049,75+15,2+13, 6+
0,9) = 795,2035
795,2035 ~795,20 m2
2.9.2 KNR 1312/701/6
Izolacje z folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,2mm na zaklad
20cm luzem, z klejeniem zaktaddw na zageszczonym piasku
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
6,0+15,754+10,76+6, 03+
8,84+4,05+3,94+88, 0+
42,54+10,7+82,8+14,25+
10,68+9,3+84,12+48,0+
5,52+6,56+3,36+2,55+
7,24+21,68+46,59 = 539,26
539,26 ~539,26 m2
2.9.3 ORGB 202/618/3
Izolacje przeciwwilgociowe poziome na chudym betonie z papy
zgrzewalnej
fundamenty klatki
schodowe]j K-2 1,2*1,8+0,8*1,8 = 3,6
fundamenty schodéw
klatki gidédwnej w osiach
A-C 0,8*1,78 = 1,424
pod pityte fundamentowg
schodéw klatki gidéwnej w 2,4*2,2+0,9*(1,53+0, 7+
osiach A-C 4,63)+2,9*%8,54+2,6*9,32 = 60,452
spocznik i schody 1,6*11,5+1,6%6,24+4,8%*
zewnetrzne 3,76 = 46,432
pod fundamentami
tacznika 0,3*(3,94+3,1) = 2,112
od stopami
fundamentowymi (1,7*1,7*24+1,74*1,7) = 8,738
pod tawami 0,5*(1,0+2,5+3,65+8, 25+
8,5+2,5+4,55+6,6+1, 6+
4,55+12,0+3,7+43,75+3, 3+
10,3+10,1+9,15+2,25+
2,2348,15+17,25+0, 9+
5,25+14,75+11,8+5, 5+
30,25+4,0+14,4+16,4) = 114,565
pod fundament kanaiu (1,8*12,5+1,0%*2,5) = 25,0
262,323 ~262,32 m2
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2.9.4 Cena rynkowa. Izolacja $cian piwnic i parteru zagiebionych w
ziemi folia paroizolacyjna w pitynie

tacznik 1,1*(3,5+3,0) = 7,15
o$ 1 4,12*15,6 = 64,272
os 15 4,25*(7,0+0,8) = 33,15
0$ 13 8,25*(4,0+0,5+2,5+1,9) = 73,425
o$ H 9,0*8,5 = 76,5
o$ 14 (9,0+4,5)*0,5*4,4 = 29,7
o$ F 4,5*%(11,42+0,5) = 53,64
0$ 18-20 1,1*(0,8+3,57+4,85+2,5) = 12,892
0 G (1,1+3,0)*0,5*%*6,23 = 12,7715
0$ 22 2,8%20,1+(2,8+4,12)*

0,5*11,5 = 96,07
08 7 4,25*14,6 = 62,05
o$ 16 4,25%2,25 = 9,5625
0$é C 4,25%9,66 = 41,055

572,238 ~572,24 m2

2.9.5 KNR 17/2609/1
analogia. Ocieplenie $cian podziemia piytami z polistyrenu
ekstrudowanego grub. 15cm (np. ROOFMATE SCA lub réwnowazny)

klejonymi do $cian 572,24 m2
2.9.6 Kalk.ind. Izolacja pionowa z folii peczniejacej 572,24 m2
2.9.7 KNNRW 3/207/1

Izolacje pionowe Scian z folii pecherzykowej 572,24 m2

2.9.8 KNR 202/602/9
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwédr asfaltowy, l-warstwa

klatka K-2 tawy 0,7*1,58+1,0*1,58 = 2,686
klatka w osiach A-C =
tawy 0,8*(1,53+0,7+4,68)+

2,8*8,54 = 29,44
mur OpOrowy 2,5*9,32 = 23,3
Mury oporowe =
o$ F 0,75*(5,6+7,0)+1,45%*

5,6+ (1,45+0,95)/2*7,0+

0,55*9,54+0,85*9,5 = 39,27
o$ 24 1,4*23,4 = 32,76
0$ 23 1,4*10,7 = 14,98
os$ S 1,4*%5,15 = 7,21
0% 13 0,35*3,5+2,4*6,5+2,2%6,4 = 30,905
przy debie 2,1*7,46 = 15,666
stopy fundamentowe 1,6*1,6*%2+1,64*1,6 = 7,744
tawy 0,4*(1,04+2,5+3,65)+0,0*

(8,25+8,5+2,5+4,55+6,6) +
0,8*(1,6+4,55+12,0+3,7+
3,75+3,3+10,3)+1,0%*
(10,149,15+2,25+2,23+
8,15)+0,9*17,25+1,1*
(0,945,25)+1,2* (14, 75+
11,8+5,5)+1,3*30,25+1,4*
(4,04+14,4)+1,5*16,4 = 234,775
438,736 ~438,74 m2

2.9.9 KNR 202/602/10
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno,
roztwdédr asfaltowy, dodatek za kazda nastepna warstwe 438,74 m2
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2.9.10 KNR 202/0603/09
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwdch warstw roztworu

asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza warstwa
klatka K-2 lawy 0,5*%1,0*%2+0,5*1,58*2+
0,5*%0,7*2+0,5*1,58*2 = 4,86
klatka w osiach A-C =
piyta fund 0,3*(2,1+3,3)*2 = 3,24
$ciany fundamentowe 1,0*(0,25*%4+43,94*2+3,1%*
tacznika 2) = 15,08
rawy 0,5*(1,53+0,7+0, 8+
4,68)*2+0,8*(2,8+8,54~*
2) = 23,614
mur OpoOrowy 0,5*%9,324+0,4*9,32+0,45*
2,5%2+4,25%9,32+0, 7%
9,32 = 56,772

Mury oporowe =

o$ F 1,35*2*(5,6+7,0+9,5)+
1,15%(5,8+7,0+8,7)+
3,95%5,8+(3,95+2,55) /2*

7,0+42,55*9,5 = 154,28
0§ 24 2,6%21,9+1,15*21,9 = 82,125
0% 23 (2,6+1,5)/2*10,7+1,15*

10,7 = 34,24
0s S 2,6*5,15+1,15*5,15 = 19,3125
os 13 1,15%(2,02+6,67+9,51)+

3,8*2,02+(3,8+0,75)/2*

6,67+1,5%*9,51 = 58,04525
przy debie 1,0%7,46*240,8*7,46 = 20,888
stopy fundamentowe 0,8*(1,6*2*2*2+ (1, 64+

1,6)*2) = 15,424
rawy 0,5*2*(1,042,5+3, 65+

8,25+8,5+2,5+4,55+6, 6+
1,6+4,55+12,0+3,7+3, 75+
3,3+10,3+410,1+9,15+
2,25+2,23+48,15+17, 25+
0,9+5,25+14,75+11, 8+
5,5+30,25+4,0+14, 4+

16,4) = 229,13
$ciany fundamentowe na (0,8*10,44+0,92* (9, 0+
rawach 1,94+4,245,4))*2 = 54,36
kanat 0,92*(1,2+2,0+11,5) = 13,524
784,89475 ~784,89 m2

2.9.11 KNR 202/0603/10
Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwdch warstw roztworu
asfaltowego wykonana na zimno - nastepna warstwa 784,89 m2

2.10 Konstrukcje stalowe
2.10.1 Kalk.ind. Dostawa i montaz marek stalowych w belkach zelbetowych
MB1 6,0%15 = 90,0
90,0 ~90,00 kg

2.10.2 Dostawa elementdéw konstrukcji stalowej St3S w stanie fabrycznie
wykonczonym, malowanych farbami zabezpieczajacymi wg Projektu
Konstrukcyjnego - szyb windy

wg zestawienia (2016,0+24,0) /1000 = 2,04
2,04 ~2,040 t
2.10.3 KNNR 7/0206/04
Montaz konstrukcji stalowej 2,040 t

2.10.4 Dostawa elementdw konstrukcji stalowej St3S, w stanie fabrycznie
wykonczonym, malowanych farbami zabezpieczajacymi wg Projektu
Konstrukcyjnego - zadaszenie schodéw

(3784,0+506,0) /1000 = 4,29
4,29 ~4,290 t

2.10.5 KNNR 7/0206/04
Montaz konstrukcji stalowej 4,290 t

2.10.6 Dostawa i1 montaz konstrukcji stalowej fabrycznie wykonczonej,
malowanej farbami zabezpieczajacymi, pod oktadzine elewacyjna z
blachy miedzianej
przyjeto 20 kg/m2 =
Sciany =
zaluzje =
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2.11 Dach - warstwy M - izolacja, pokrycie
2.11.1 KNR 202/1914/4
Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
warstwy M 25,0*7,5+10,4*11, 5+
(1,7+0,8)*0,5*4, 0+
(1,75+1,3)*0,5*2, 3+
7,75*%4,0+(4,6+3,7)*0,5*
4,3-0,9%2,0 = 362,6525
362,6525 ~362,65 m2
2.11.2 Kalk.ind. Wyrobienie spadkdédw ze styrobetu gr. 4-30cm na wierzchu
konstrukcii 362,65 m2
2.11.3 KNR 1312/701/6
Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. lmm na zaktad
20cm luzem, z klejeniem zaktaddw
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000 362,65 m2
2.11.4 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 20cm ,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 362,65 m2
2.11.5 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr.
0,25cm (lub rdéwnowazna) 362,65 m2
2.11.6 Cena rynkowa. Mata chionna ochronna SSM45 gr. 0,5cm (lub
réwnowazna) 362,65 m2
2.11.7 Cena rynkowa. Drenaz Floradrain FD40 z wypeinieniem drobnym
kruszywem grub. 4cm (lub rdwnowazne) 362,65 m2
2.11.8 Cena rynkowa. Widknina filtracyjna SF grub. lmm (lub rdéwnowazna) 362,65 m2
2.11.9 Kalk.ind. Warstwa wegetacyjna - substrat ro$linny grub. 30cm 362,65 m2
2.11.10 Kalk.ind. Zielen intensywna 362,65 m2
2.12 Dach - warstwy Z na stropie - izolacje, pokrycie
2.12.1 KNR 202/1914/4
Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
warstwy Z 6,2*6,5+6,3*1,846,3%*
16,1+6,3*16,1+6,3*8, 75+
6,3*2,3 = 324,115
324,115 ~324,12 m2
2.12.2 KNR 1312/701/6
Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. lmm na zaktad
20cm luzem, z klejeniem zaktaddw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 324,12 m2
2.12.3 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 20cm ,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 324,12 m2
2.12.4 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr.
0,25cm (lub rdéwnowazna) 324,12 m2
2.12.5 Cena rynkowa. Mata chionna ochronna WSM150 gr. 1,5cm (lub
réwnowazna) 324,12 m2
2.12.6 Cena rynkowa. Georaster grub. 10cm 324,12 m2
2.12.7 Kalk.ind. Warstwa wegetacyjna - substrat ro$linny grub. 15cm 324,12 m2
2.12.8 Kalk.ind. Trawnik z rolki 324,12 m2
2.13 Dach - warstwy Z na gruncie - izolacje, pokrycie
2.13.1 Cena rynkowa. Mata chionna ochronna WSM150 gr. 1,5cm (lub
réwnowazna)
1,2*(1,05*6,345,5*
(12,5+10,5) *0,5+ (4, 5+
3,6)*0,5%2,9+2,4%2,4~*
0,5+4,8%*3,8%0,5+3,8%*
1,0*%0,5+43,0%3,5+4,7*
2,0) = 138,492
138,492 ~138,49 m2
2.13.2 Cena rynkowa. Georaster grub. 10cm 138,49 m2
2.13.3 Kalk.ind. Warstwa wegetacyjna - substrat ro$linny grub. 15cm 138,49 m2
2.13.4 Kalk.ind. Trawnik z rolki 138,49 m2
2.14 Kominy, murki kolankowe i attyki - warstwy izolacji i obrdbek
2.14.1 KNR 1312/701/6
Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. lmm na zaktad
20cm luzem, z klejeniem zaktaddw na Scianach
R= 0,955 M= 1,000 = 1,000
murki kolankowe detal 1,2*%5,841,48*(2,8+3,5+
D9 3,5)+0,4* (2,842,345, 5+
4,7+3,6+3,7+3,5+1,5+
5,6+3,0+6,4+2,5+4,5+
10,6) = 45,544
45,544 ~45,54 m2
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2.14.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian attykowych pitytami z polistyrenu ekstrudowanego
ghrub. 10cm, przyklejenie piyt do Scian 45,54 m2
2.14.3 KNR 23/2612/5
Przymocowanie piyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do $cian
45,54%4 = 182,16
182,16 ~182 szt
2.14.4 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr.
0,25cm (lub réwnowazna) na Scianach 45,54 m2
2.14.5 Kalk.ind. Ulozenie geowldkniny na $cianach 45,54 m2
2.14.6 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian attykowych od géry piytami z polistyrenu
ekstrudowanego ghrub. 5cm, przyklejenie piyt na wierczhu $cian
attykowych
0,5%(2,8+3,5*2+2,8+2, 3+
5,5+4,7+3,6+3,7+3,5+
1,5+5,6+3,0+6,4+2,5+
4,5+10,6) = 35,0
35,0 ~35,00 m2
2.14.7 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr.
0,25cm (lub réwnowazna) na wierzchu $Scian attykowych 35,00 m2
2.14.8 KNR 21/4004/6 (4)
Ptyta OSB gr.22mm mocowana na attyce od gbéry
0,65*(2,8+3,5*2+2, 8+
2,3+5,5+4,7+3,6+3,7+
3,5+1,5+5,6+3,0+6, 4+
2,5+4,5+10, 6) = 45,5
45,5 ~45,50 m2
2.14.9 KNR 202/507/2 (2)
Kalk.ind. p/a Obrébki na wierzchu attyki z blachy
cynkowo-tytanowej przy szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm
0,9*%(2,8+3,5*2+2,8+2, 3+
5,5+4,7+3,6+3,7+3,5+
1,5+5,6+3,0+6,4+2,5+
4,5+10,6) = 63,0
63,0 ~63,00 m2
2.15 Doéwietlenie ekspozytordédw - warstwy izolacji i obrdbek wg detalu D1
2.15.1 KNR 1312/701/6
Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. lmm na zaktad
20cm luzem, z klejeniem zaktaddw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
detal D1 (1,8+41,28+0,1+0,2+
1,26)%*9,24+1,4%2,7*2 = 50,4336
50,4336 ~50,43 m2
2.15.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian pitytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub.
10cm, przyklejenie piyt 50,43 m2
2.15.3 KNR 23/2612/5
Przymocowanie piyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do
podioza betonowego
50,43*%4 = 201,72
201,72 ~202 szt
2.15.4 KNNR 2/0402/01
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - legary 6xl12cm co 40cm
(R+S bez ceny materiatdw)
(1,4+1,48+0,34+0,27+
0,8)*20 = 85,8
85,8 ~85,80 m
2.15.5 KNNR 2/0402/01 (01)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - egary 6xl2cm co 40cm
(cena materiatdéw na 1 m3 drewna w konstrukcji)
0,06*%0,12*(1,4+1,48+
0,34+0,27+0,8) *20 = 0,61776
0,61776 ~0,618 m3
2.15.6 Kalk.ind. Listwy z piyt OSB gr.22mm szer. 10cm mocowane do
legaréw co 10cm
0,10*(40*9,24+27*1,4*2) = 44,52
44,52 ~44,52 m2
2.15.7 Kalk.ind. Listwy z piyt OSB gr.22mm szer. 15cm mocowane do
legaréw co 10cm
0,15%(1,4*2+8,0%*2) = 2,82
2,82 ~2,82 m2
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2.15.8 Kalk.ind. Listwy z piyt OSB gr.22mm szer. 27cm mocowane do
legaréw co 10cm
0,27%9,24 = 2,4948
2,4948 ~2,49 m2
2.15.9 Wykonanie pokrycia dachu z blachy cynkowo-tytanowej grub. 0,8mm,
(np. VM ZINC lub réwnowazna), iaczonej na rabek
(1,4+1,48+0,34+0,27+
0,15+0,15+0,8)*9, 24+
2,7*%1,4%2+40,15%1,4*2 = 50,3916
50,3916 ~50,39 m2
2.16 Koryta odwadniajace - warstwy izolacji i obrébek wg detalu D7
2.16.1 KNR 1312/701/6
Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. lmm na zaktad
20cm luzem, z klejeniem zaktaddw
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
Koryta detal D7 (0,85+0,4+1,0) *(2,25+
3,3+18,0) = 52,9875
52,9875 ~52,99 m2
2.16.2 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian pilytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub.
10cm, przyklejenie piyt
Koryta detal D7 0,85*(2,25+3,3+18,0) = 20,0175
20,0175 ~20,02 m2
2.16.3 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian pitytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub.
20cm, przyklejenie piyt
Koryta detal D7 (0,440,8)*(2,25+3, 3+
18,0) = 28,26
28,26 ~28,26 m2
2.16.4 KNR 23/2612/5
Przymocowanie piyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do
podioza betonowego
(20,02+28,26) *4 = 193,12
193,12 ~193 szt
2.16.5 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr.
0,25cm (lub rdéwnowazna)
Koryta detal D7 (0,6+0,7+0,4)*(2,25+
3,3+18,0) = 40,035
40,035 ~40,04 m2
2.16.6 Kalk.ind. Ulozenie geowidkniny 40,04 m2
2.16.7 KNR 202/1101/6 (3)
Zasyp na stropie, kruszywo pitukane frakcji 16/32mm, grub. 58cm
0,7*(2,25+3,3+18,0) *
0,58 = 9,5613
9,5613 ~9,56 m3
2.16.8 Dostawa i1 montaz systemowych wpustu dachowyego (wpusty
ogrzewane elektrycznie z automatycznym wiaczeniem i wylaczeniem
elementu grzejnego - wg szczegdtowych wytycznych Projektu
Architektury) 6 szt
2.17 Odwodnienie dachu - warstwy izolacji i obrdébek wg detalu D6
2.17.1 Kalk.ind. Dostawa i montaz profilu stalowrgo RK 50x50mm
zabezpieczonego antykorozyjnie wg wymogdw Proj. Architektury
0,6*30 = 18,0
18,0 ~18,00 m
2.17.2 Kalk.ind. Dostawa i montaz profilu ALU 5x5cm mocowanego do
profilu stalowego - wg wymogdw Proj. Architektury
6,3+8,46 = 14,76
14,76 ~14,76 m
2.17.3 KNR 21/4004/6 (4)
Ptyta OSB gr.22mm mocowana do konstrukcji dachu
(0,6+0,3+0,15+0,5)*
(6,3+8,46+2,0) = 25,978
25,978 ~25,98 m2
2.17.4 KNR 1312/701/6
Izolacje z folii polietylenowej paroszczelnej gr. lmm na zaktad
20cm luzem, z klejeniem zaktaddw
R= 0,955 M= 1,000 s= 1,000
detal D6 (0,65+0,65) * (6,3*3+
8,46%3+2,0%2) = 62,764
62,764 ~62,76 m2
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2.17.5 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian pitytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub.
10cm, przyklejenie piyt
(0,65+0,65+0,5+0,5) *
(6,3+8,46+2,0) = 38,548
38,548 ~38,55 m2
2.17.6 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian pilytami z polistyrenu ekstrudowanego ghrub.
5cm, przyklejenie piyt
0,3*%(6,3+8,46) = 4,428
4,428 ~4,43 m2
2.17.7 KNR 23/2612/5
Przymocowanie piyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do
podioza betonowego
(38,55+4,43) *4 = 171,92
171,92 ~172 szt
2.17.8 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr.
0,25cm (lub rdéwnowazna)
(0,5*3+0,35) * (6,348, 46+
2,0) = 31,006
31,006 ~31,01 m2
2.17.9 KNR 202/507/2 (2)
Kalk.ind. p/a Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci
w rozwinieciu ponad 25-cm
0,8*(10,0+7,5+9,4)+
0,33*(6,3+8,46) = 26,3908
26,3908 ~26,39 m2
2.18 Odwodnienie dachu - opaska z otoczakdw
2.18.1 KNR 202/1101/6 (3)
Zasyp na stropie, kruszywo piukane frakcji 16/32mm, grub. 18cm
0,5*(2,8+43,5*2+2,8+2, 3+
5,5+4,7+3,6+3,7+3,5+
1,5+5,6+43,0+6,4+2,5+
4,5+10,6) = 35,0
0,5*(1,0+7,5+9, 4) = 8,95
0,5*%(9,0*2+2,0%*2) = 11,0
54,95 ~54,95 m3
2.19 Odwodnienie zadaszenia wejs$ciowego - warstwy izolacji i obrdébek wg detalu D4
2.19.1 KNR 21/4004/6 (4)
analogia. Piyta OSB gr.22mm mocowana do konstrukcji stalowej
(0,1540,354+0,27+0, 15+
0,6)*(9,85+3,5) = 20,292
20,292 ~20,29 m2
2.19.2 KNR 202/507/2 (2)
Kalk.ind. p/a Blacha cynkowo-tytanowa mocowana do ptyt OSB 20,29 m2
2.19.3 KNR 23/2612/1
Ocieplenie zadaszenia pitytami z polistyrenu ekstrudowanego
ghrub. 10cm, przyklejenie piyt 20,29 m2
2.19.4 KNR 23/2612/5
Przymocowanie piyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do
podioza
20,29*4 = 81,16
81,16 ~81 szt
2.19.5 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. EPDM (lub rdéwnowazna) 20,29 m2
2.19.6 KNR 202/507/2 (2)
Kalk.ind. p/a Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci
w rozwinieciu ponad 25-cm 20,29 m2
2.20 Zadaszenie wejscia gitdwnego
2.20.1 Kalk.ind. Konstrukcja stalowa zadaszenia wejs$cia ze stali
nierdzewna do $cian i posadzki
wg zestawienia 1084,0/1000 = 1,084
1,084 ~1,084 t
2.20.2 Kalk.ind. Przekrycie ze szkla hartowanego laminowanego gr.
2x10mm mocowane do podkonstrukcji stalowej za pomoca rotul, z
uszczelnieniem potaci i spoinowaniem fuga elastycznag
typA (4,83+4,5)*0,5%1,33 = 6,20445
typB (4,5+4,24)*0,5%1,07 = 4,6759
typC (4,23+3,97)*0,5*1,07 = 4,387
typD (3,97+3,57)*0,5*1,59 = 5,9943
21,26165 ~21,26 m2
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2.21 Roboty murowe
2.21.1 KNR 202/0114/01
Sciany budynkéw o grubosci 1 cegly, z cegiet budowlanych peinych
na zaprawie cementowo-wapiennej min. M5
piwnice 1,5*1,6 = 2,4
2,4 ~2,40 m2
2.21.2 KNR 202/0120/02 (01)
Scianki dzialowe pelne o grubos$ci 1/2 cegty, z cegiel
budowlanych peinych na zaprawie cementowo-wapiennej min. M5
piwnice 3,95*(6,95+1,86+7,0) -
,9%2,0%2-1,4%2,4 = 59,0895
3,19%(3,4+3,8+2,23*3+
6,3)-0,96*2,0%*3 = 58,6461
117,7356 ~117,74 m2
2.21.3 KNR 202/0126/05
Utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19
$cianki 12cm 1,2*5+1,7 = 7,7
7,7 ~7,70 m
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3.1 Roboty tynkarskie
3.1.1 KNR 202/0801/02
Tynki zwykie III kategorii na $cianach i siupach wykonywane
mechanicznie - pod gtadzie
piwnice =
1.12 2,7%(1,92+0,25*%2+3, 4+
1,6) = 20,034
1.21 3,79*%(6,95+2,08) *2 = 68,4474
1.26 3,75*1,86 = 6,975
1.27 3,03*%(3,13+2,23)*2 = 32,4816
1.28 3,03*(2,23+1,61)*2 = 23,2704
1.29 3,03*%(2,23+1,2)*2 = 20,7858
1.30 3,75*%1,86 = 6,975
178,9692 ~178,97 m2
3.1.2 KNR 202/0803/03
Tynki zwykie III kategorii Scian i situpdw wykonywane recznie -
pod oktadziny ceramiczne
piwnice =
1,15 2,6%2,1 = 5,46
5,46 ~5,46 m2
3.1.3 KNR 202/2009/4
Gtadzie l-warstwowe grubosci 3:mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, stropy, podioze z tynku i GK
GK =
parter =
011 94,96 = 94,96
012 6,95%4,33+1,75%*1,55*9 = 54,506
013 98,24 = 98,24
018 8,48 = 8,48
256,186 ~256,19 m2
3.1.4 KNR 202/2009/2
Gtadzie l-warstwowe grubosci 3:mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podioze z tynku i GK
tynki =
piwnice =
1.12 2,7%(1,92+0,25*%2+3, 4+
1,6) = 20,034
1.21 3,79*%(6,95+2,08) *2 = 68,4474
1.26 3,75*1,86 = 6,975
1.27 3,03*(3,13+2,23)*2 = 32,4816
1.28 3,03*(2,23+1,61)*2 = 23,2704
1.29 3,03*%(2,23+1,2)*2 = 20,7858
1.30 3,75*%1,86 = 6,975
GK =
piwnice =
1.12 2,7*%(2,1+0, 6+1,8+1, 6+
1,93) = 21,681
parter =
012 3,3%15,85+43,0%5,1 = 67,605
013 3,0%(14,33+1,33+3,8+
13,25) = 98,13
017 3,75*3,8 = 14,25
018 3,75*%(4,96*2+0,6%2+
1,85%2) = 55,575
436,2102 ~436,21 m2
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3.1.5 KNR 202/2009/1
Gtadzie l-warstwowe grubosci 3:mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, $ciany, podioze betonowe - przygotowanie pod oktadziny

ceramiczne
piwnice =
1.13 2,6%(2,23+1,0) = 8,398
1.14 2,6*(1,8+1,9+1,3+2,38) = 19,188
1.15 2,6%1,93 = 5,018
1.16 2,6*%(1,8+1,05+1,23) = 10,608
1.22 2,6*(1,92+2,53+2,75) = 18,72
1.23 2,6%(1,9242,53+1,72+

1,08+1,68) = 23,218
parter =
0.15 2,9%(2,05+42,2*2) = 18,705
0.16 2,9%(2,05*%2+1,1+1,0+

1,05) = 21,025

124,88 ~124,88 m2

Ktadzenie glazury

3.2
3.2.1 Cena rynkowa. Izolacja p/wodna pomieszczen sanitarnych z folii w
ptynie (dostosowanej do zaprawy klejowej piytek gress) na

Scianach pod oktadziny ceramiczne

piwnice =
1.13 2,6*%(2,23*3+1,0+1,05*2+
1,25+1,7+2,0)-0,9%2,0*3 = 32,924
1.14 2,6%(1,8*2+1,9*%2+2,38*
4)-0,9*2,0*3 = 38,592
1.15 2,6*(1,93+1,9)*2-0,9*2,0 = 18,116
1.16 2,6*%(1,8*%4+1,05%2+1,23*
2)-0,8%2,0%*3 = 25,776
1.22 2,6%(1,92%2+2,53*2+
2,75*%2+42,15*%2)-0,9*2,0%*
3 = 43,22
1.23 2,6%(1,92%2+2,53*2+
1,75%2+1,05*%2+1,68%4) -
0,9*%2,0%5 = 46,172
parter =
0.15 2,9%(2,05+2,2) *2-0,9*
2,0-0,6*2,0 = 21,65
0.16 2,9%(2,05*%6+1,1*2+1,0*
2+1,05%2)-0,8%*2,0*2-
0,9*%2,0%*3 = 45,34
271,79 ~271,79 m2

3.2.2 BC 2/505/9 (9)
Licowanie $cian pitytkami ceramicznymi na zaprawach klejowych,
fuga elastyczna, rodzaj i wymagania wg detalu Architektury 271,79 m2

Oktadziny wewnetrzne $cian

3.3
3.3.1 Cena rynkowa.Wykonanie oktadziny $cian z piyt fornirowanych
standardu TOPAKUSTIC typ 14/2mm grub. l6mm, montowanie na
systemowym ruszcie metalowym, z wypeinieniem weilna min.gr 30mm
gr.60kg/m3 (taczna grub. obudowy 5cm) (lub réwnowazne)
piwnice =
1.20 3,4*(12,25+6,95) *2-0, 9*
2,0*3 = 125,16
125,16 ~125,16 m2

3.3.2 Cena rynkowa. Wykonanie oktadziny $cian z paneli fornirowanych w
okleinie brzozowej, mocowanej systemowo do $cian
1.18 3,75*(1,55*2+3,35)-0, 9%

2,0%2

20,5875
20,5875 ~20,59 m2
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3.4 Podtogi i posadzki z izolacjami i warstwami podiozy
3.4.1 KNR 1901/621/1
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej twardej
grub. 50mm, gestos$¢ 150 kg/m3 do izolacji podidg, pozioma na
sucho z pityt
warstwy L =
parter =
010 1,6*%9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
011 94,96 = 94,96
012 112,11 = 112,11
013 98,24 = 98,24
014 5,70 = 5,7
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3
017 6,78 = 6,78
018 8,43 = 8,43
019 5,55%3,05 = 16,9275
Ip =
1.13 1,6*%9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
IIp =
2.13 1,6*%9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
403,6195 ~403,62 m2
3.4.2 KNR 1901/621/1
Izolacje cieplne i przeciwdZwiekowe z weiny mineralnej twardej
grub. 100mm, gesto$¢ 150 kg/m3 do izolacji podidg, pozioma na
sucho z piyt
warstwy J+J'+N =
piwnice =
pom. 1.10-1.30 6,0+15,75+10,76+6, 03+
8,54+4,05+3,94+10, 7+
88,0+42,54+82,80+14, 25+
10,68+9,30+84,12+48, 0+
5,52+6,56+3,36+2,55+
7,24+7,24 = 477,93
477,93 ~477,93 m2
3.4.3 KNR 1312/701/6
Izolacje z folii polietylenowej izolacyjnej gr. 0,2mm na zaklad
20cm luzem, z klejeniem zakiadéw
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
warstwy J+J'+N =
piwnice =
pom. 1.10-1.30 6,0+15,75+10,76+6, 03+
8,54+4,05+3,94+10, 7+
88,0+42,54+82,80+14, 25+
10,68+9,30+84,12+48, 0+
5,52+6,56+3,36+2,55+
7,24+7,24 = 477,93
warstwy L =
parter =
010 1,6*%9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
011 94,96 = 94,96
012 112,11 = 112,11
013 98,24 = 98,24
014 5,70 = 5,7
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3
017 6,78 = 6,78
018 8,43 = 8,43
019 5,55%3,05 = 16,9275
Ip =
1.13 1,6*%9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
IIp =
2.13 1,6*%9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
wywiniecie 10% 881,55*0,10 88,155
969,7045 ~969,70 m2
3.4.4 Wylewka betonowa grub. 10cm ze zbrojeniem rozproszonym,
dylatowana w polach 3x3m
warstwy K =
piwnice =
1.31 21,68 = 21,68
1.32 46,59 = 46,59
68,27 ~68,27 m2
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3.4.5 Wylewka betonowa grub. 8cm ze zbrojeniem rozproszonym, dylatowana
w polach 3x3m
warstwy J =
piwnice =
1.20 82,80 = 82,8
82,8 ~82,80 m2

3.4.6 Wylewka betonowa grub. 7cm ze zbrojeniem rozproszonym, dylatowana
w polach 3x3m
warstwy J =

piwnice =

1.10 6,00 = 6,0
1.11 15,75 = 15,75
1.12 10,76 = 10,76
1.13 6,03 = 6,03
1.14 8,54 = 8,54
1.15 4,05 = 4,05
1.16 3,94 = 3,94
1.17 10,70 = 10,7
1.18 88,0 = 88,0
1.19 42,54 = 42,54
1.21 14,25 = 14,25
1.22 10,68 = 10,68
1.23 9,30 = 9,3
1.27 6,56 = 6,56
1.28 3,36 = 3,36
1.29 2,55 = 2,55
warstwy L =

parter =

010 1,6*%9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
011 94,96 = 94,96
012 112,11 = 112,11
013 98,24 = 98,24
014 5,70 = 5,7
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3
017 6,78 = 6,78
018 8,43 = 8,43
019 5,55*%3,05 = 16,9275
Ip =

1.13 1,6*%9,6+0,4*1,53*2 = 16,584
IIp =

2.13 1,6*%9,6+0,4*1,53*2 = 16,584

646,6295 ~646,63 m2

3.4.7 Cena rynkowa. Zatarcie maszynowe betonu posadzki z impregnacia
zywica bezbarwna - wg wymogdédw Projektu Architektonicznego
warstwy N =

1.24 84,12 = 84,12
1.25 48,00 = 48,0
1.26 5,52 = 5,52
1.30 7,24 = 7,24
144,88 ~144,88 m2

3.4.8 Cena rynkowa. Cokoliki z zywicy bezbarwnej z przygotowaniem
powierczhni - wg wymogdw Projektu Architektonicznego

1.24 4,53+2,340,9*18+0,25*8+
15,95+2,23+1,55*2 = 46,31
1.25 (3,38+14,2)*2 = 35,16
1.26 (2,98+1,86) *2 = 9,68
1.30 (3,91+1,86) *2 = 11,54
102,69 ~102,69 m

3.4.9 Cena rynkowa. Zatarcie maszynowe betonu posadzki z impregnacia
zywica barwiona - wg wymogdw Projektu Architektonicznego

-1.31 21,68 = 21,68
-1.32 36,59 = 36,59
012a 20,96 = 20,96
79,23 ~79,23 m2
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3.4.10 Cena rynkowa. Zatarcie maszynowe betonu posadzki schoddéw z
impregnacja zywica barwiona - wg wymogdw Projektu
Architektonicznego
warstwy W =

spoczniki 1,58*1,5 = 2,37
stopnice 0,3*%1,58*(14+13) = 12,798
podstopnice 0,15*%1,58*(14+13) = 6,399
od spodu =
spoczniki 1,58*1,5 = 2,37
stopnice 0,3*%1,58*(14+13) = 12,798
podstopnice 0,15*%1,58* (14+13) = 6,399
Klatka schodowa =
spoczniki 1,6*%1,5*%3+1,5%1,53*3*2 = 20,97
stopnice 0,28*1,6*20*3 = 26,88
podstopnice 0,17*1,6*20*3 = 16,32
boki 0,15*(1,53*6+1,5*3+

0,28*20*3+0,17*20*3) = 6,102
od spodu =
spoczniki 1,6*%1,5*%3+1,5*%1,53*3*2 = 20,97
stopnice 0,28*1,6*20*3 = 26,88
podstopnice 0,17*%1,6*20*3 = 16,32
Schody w wentylatorni =
spoczniki 1,75*1,05 = 1,8375
stopnice 0,25*1,7*5 = 2,125
podstopnice 0,2*%1,7*5 = 1,7
boki 1,1*0,8+1,1*1,0*0,5 = 1,43
cokolik 0,1*(1,05+0,25+0,25*5+

0,3*5) = 0,405

185,0735 ~185,07 m2

3.4.11 Cena rynkowa. Cokoliki z zywicy barwionej z przygotowaniem
powierczhni - wg wymogdw Projektu Architektonicznego

1.31 (3,38+3,4)*2 = 13,56
1.32 (5,35+10,98) *2 = 32,66
46,22 ~46,22 m

3.4.12 KNNR 2/1204/1
analogia. Posadzki terazzo grubosci 15:mm z cokolikiem

-1.10 6,00 = 6,0
-1.11 15,75 = 15,75
-1.12 10,76 = 10,76
-1.17 10,70 = 10,7
010 16,58 = 16,58
1.13 16,58 = 16,58
1.14 16,58 = 16,58
92,95 ~92,95 m2

3.4.13 ORGB 202/2806/5 (2)
Posadzki z pitytek gress, min. R9 , na zaprawach klejowych z
listwami ograniczjacymi, fuga elastyczna - rodzaj i wymagania wg
Projektu Architektury - halle + ekspozycja

-1.18 88,0 = 88,0
-1.19 42,54 = 42,54
011 94,96 = 94,96
012 112,11 = 112,11
013 98,24 = 98,24
014 5,70 = 5,7
018 8,43 = 8,43
449,98 ~449,98 m2
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3.4.14 ORGB 202/2809/3 (2)

Cokoliki z piytek gress.

halle + ekspozycja

-1.

-1.

011

012

013

014
018

18

19

0,25*%4*9+0,25*14+0, 9*
14+1,3+7,7+4,33+4,1*2+

1,55*%4+3,35 = 56,18
3,14%0,2*2*2+40, 6+5, 2+
1,8*2+0,9+2,3+5,3+6,25+

1,6+3,4 = 31,662
3,28+3,14%0,2*2*24+3,72+
1,35+0,9+5,2+1,75*2+

0,25%4*440,5*2+1, 3 = 26,762
0,9%18+0,25*18+5,57+

0,25%4*3425,85 = 55,12
14,33+41,33+6,95+15,2 = 37,81
2,0%*2 = 4,0

2,45+2,5*2+0,5+2,15+
2,19+4,96*2+0,6*2+1,85*

2

na zaprawach klejowych wys. 10cm -

= 27,11
238,644 ~238, 64 m

3.4.15 ORGB 202/2806/5 (2)
Posadzki z piytek gress, min.
listwami ograniczjacymi, fuga

Projektu Architektury - pom.

-1.
-1.
-1.
-1.
017
019

21
217
28
29

R9 , na zaprawach klejowych z
elastyczna - rodzaj i wymagania wg

techniczne
14,25 = 14,25
6756 = 6,56
3,36 = 3,36
2,55 = 2,55
6,78 = 6,78
16,92 = 16,92
50,42 ~50,42 m2

3.4.16 ORGB 202/2809/3 (2)

Cokoliki z piytek gress.

technicze

-1.
-1.
-1.
-1.
017
019

21
217
28
29

na zaprawach klejowych wys. 10cm - pom.

(6,95+2,08) *2 = 18,06
(3,1342,23) *2 = 10,72
(2,23+1,61)*2 = 7,68
(2,23+1,2) %2 = 6,86
(1,32+4,0+2,25+3,8) = 11,37
(5,55+3,05) *2 = 17,2
71,89 ~71,89 m

3.4.17 Cena rynkowa.
piynie
wylewce

-1.
-1.
-1.
-1.
-1.
-1.
015
016

Izolacja p/wodna pomieszczen sanitarnych z folii w
(dostosowanej do zaprawy klejowej piytek gress) na

6,03
8,54
4,05
3,94
10, 68
9,30
4,42
6,30

= 6,03
8,54
= 4,05
3,94
10, 68
= 9,3
4,42
= 6,3

53,26 ~53,26 m2

3.4.18 ORGB 202/2806/5 (2)
Posadzki z piytek gress, min.
listwami ograniczjacymi, fuga
Projektu Architektury - pom.

-1.
-1.
-1.
-1.
-1.
-1.
015
016

13
14

R9 , na zaprawach klejowych z
elastyczna - rodzaj i wymagania wg

sanitarne
6,03 = 6,03
8,54 = 8,54
4,05 = 4,05
3,94 = 3,94
10,68 = 10,68
9,30 = 9,3
4,42 = 4,42
6,30 = 6,3
53,26 ~53,26 m2
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3.4.19 ORGB 202/2810/5 (2)
Oktadziny schoddéw z piytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych, warstwa kleju grubos$ci 5-mm, pitytki 30x30 schodowe -
biegi z cokolikami

stopnice 0,32*%2,43*5 = 3,888
podstopnice 0,14%2,43*5 = 1,701
cokoliki 0,1*(0,32+0,24)*5 = 0,28
5,869 ~5,87 m2

3.4.20 KNR 202/1113/2 (3)
Posadzki z wyktadzin tekstylnych, rulonowe dywanowe, petelkowa,
tkana (np. w technologii BURMATEX lub réwnowazna)
1.20 82,80 = 82,8
82,8 ~82,80 m2

3.4.21 KNR 202/1113/8
Cokoél systemowy wyklejany wykiadzaina dywanowa wys. 5cm
1.20 (12,25+6,95) *2 = 38,4
38,4 ~38,40 m

3.4.22 Cena rynkowa. Obramowanie kanaiu instalacyjnego z L 120x100x3mm
ze stali nierdzewnej mocowanego do S$cian zZelbetowych za pomoca
wkretow

1,84%2+9,24+8,82 = 21,74
21,74 ~21,74 m

3.4.23 Cena rynkowa. Podktadki EPDM eliminujace drgania na obramowaniu
kanatu instalacyjnego
0,1*(1,84*2+9,24+8,82) = 2,174
2,174 ~2,17 m2

3.4.24 Cena rynkowa. Przekrycie kanalu z pityt OSB gr. 25mm na ruszczie
stalowym z profili RK 80x60mm i 50x50mm

typA 1,0%1,84*8 = 14,72
typB (0,82+1,24)*0,5%1,84 = 1,8952
16,6152 ~16,62 m2

3.4.25 Cena rynkowa. Wyktadzina o wysokim wspdiczynniku pochtaniania
dzwieku uktadana na piycie OSB na warstwie montazowej

typA 1,0%1,84*8 = 14,72
typB (0,82+1,24)*0,5%1,84 = 1,8952
16,6152 ~16, 62 m2

3.4.26 Cena rynkowa. Wycieraczka wewnetrzna systemowa - wg wymogow
Projektu Architektonicznego

1,35*1,35 = 1,8225
1,8225 ~1,82 m2
3.4.27 Cena rynkowa. Wycieraczka zewnetrzna z wkiadem czyszcacym w
ramie aluminiowej (np. Unimata lub rdéwnowazna) - wg wymogdw
Projektu Architektonicznego
1,75*(2,75+2,25)*0,5 = 4,375
4,375 ~4,38 m2

.5 Scianki i obudowy Scian z piyt gipsowo-kartonowych

w|w

.5.1 KNR 14/2011/5 (1)
Obudowa pionéw wentylacyjnych piytami gipsowo-kartonowymi GKB gr.
12,5mm na rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 75-10
sale wystawowe 3,0%(5,1+14,33+1,33+
3,8+13,25) = 113,43
113,43 ~113,43 m2

3.5.2 KNR 14/2011/5 (1)
Obudowa Geberitdw piytami gipsowo-kartonowymi GKBI gr. 12,5mm na
rusztach metalowych, obudowa dwuwarstwowa, typ 75-10

piwnice 3,19*(1,08*2,15+1,25+
1,05+1,05+1,03) = 21,37938
parter 3,48*1,05 = 3,654

25,03338 ~25,03 m2

3.5.3 KNR 14/2010/3 (2)
Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jadnowarstwowe,
typ 100-101, z wypeinieniem welng mineralna gr. 10cm (GKBI/weilna
min. 10cm/GKBI)

piwnice 3,19*(2,53+2,9+3, 96+
1,8+2,05+2,8+3,8+1,93) -
0,8*%2,0%6 = 59,8463
59,8463 ~59,85 m2
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3.5.4 KNR 14/2010/3 (2)
Scianki dziatowe z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jadnowarstwowe,
typ 100-101, z wypeinieniem welna mineralna gr. 10cm (GKB/weilna
min. 10cm/GKB)
piwnice 3,95*%1,55%2-1,45%2,05*2 = 6,3
parter 3,48*3,8-0,9*2,05 = 11,379
17,679 ~17,68 m2
3.5.5 KNR 14/2010/2 (2)
Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jadnowarstwowe,
typ 75-101, z wypeinieniem weina mineralng gr. 7cm (GKBI/weilna
min. 7cm/GKBI)
piwnice 3,19%(1,68+1,8+2,23+
2,38)-0,8*2,0%4 = 19,4071
parter 2,4*(3,35+2,16)-0,6%*
2,0*2+(2,4+3,48)*0,5*
2,05*%2-0,85*2,0%*2 = 19,478
38,8851 ~38,89 m2
3.5.6 KNR 14/2010/2 (2)
Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych
rusztach metalowych, pokrycie obustronne, $cianki jadnowarstwowe,
typ 75-101, z wypeinieniem weina mineralng gr. 7cm (GKB/weilna
min. 7cm/GKB)
piwnice 3,95*(1,55+3,35+1,55) -
0,9*2,0%*2 = 21,8775
parter 3,48* (0, 6+4,96)+2,3*
15,95 = 56,0338
77,9113 ~77,91 m2
3.6 Sufity podwieszone i oktadziny sufitédw
3.6.1 KNR 14/2012/1
Oktadziny stropdéw piytami gipsowo-kartonowymi GKB gr. 12,5mm na
ruszcie metalowym z ksztaittowniké4w CD i UD, ruszt pojedynczy
podwieszany
parter =
011 94, 96 = 94,96
012 6,95*%4,33+1,75*%1,55*9 = 54,506
013 98,24 = 98,24
018 8,48 = 8,48
256,186 ~256,19 m2
3.6.2 KNR 14/2012/1
Oktadziny stropdw piytami gipsowo-kartonowymi GKBI gr. 12,5mm na
ruszcie metalowym z ksztaittowniké4w CD i UD, ruszt pojedynczy
podwieszany
piwnice =
1.13 6,03 = 6,03
1.14 8,54 = 8,54
1.15 4,05 = 4,05
1.16 3,94 = 3,94
1.22 10,68 = 10,68
1.23 9,30 = 9,3
parter =
015 4,42 = 4,42
016 6,30 = 6,3
53,26 ~53,26 m2

strona nr: 35




Roboty budowlane - (czes$é nowoprojektowana) przedmiar robét Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 680)
31.05.2011

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt ‘ Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

Roboty malarskie wraz z niezbednymi rusztowaniami

3.7
3.7.1 BC 2/129/1
analogia. Impregnacja $cian ze szlifowanego betonu
architektonicznego $radkami hydrofobowymi bezbarwnymi, matowymi
klatka schodowa

piwnice-IIp 12,9*%(6,54+0,4)*2 = 179,052
piwnice =
-1.10 3,15%0,5*8,01*2 = 25,2315
-1.11 3,15%(1,56+9,54+4,84) = 50,211
-1.17 3,15%(2,2+1,53*%2)+3,15%*

0,5*%8,01*2 = 41,8005
-1.18 3,75%(0,25*%4%9+0,25*14+

0,9%14+1,34+7,7)+3,03%*

(4,33+4,2*2) = 166,4469
-1.19 3,03%(3,14*0,2*%2*2+0, 6+

5,2+1,8*2+0,9+2, 3) = 45,78936
-1.24 3,75%(4,53+2,3+0,9*18+

0,25*8+15, 95) = 153,675
parter =
010 3,39*%(4,95+2,0) = 23,5605
011 3,75%(3,8+43,14%0,2*2*2+

3,72+1,35+0,9+5,2+1,75*
2)+4,4*%(0,25%4%4+0,5%2+

1,3) = 106,4025
0,12 4,4*(0,9*%18+40,25*18+

5,5740,25%4*3+1,1*

15,85)+3,3*(0,25%4*8+

1,5) = 236,852
013 4,4*(14,33+1,33+6, 95+

15,2) = 166,364
018 2,75%2,45+(2,75+3,75) *

0,5*%2,5*%2+43,75*% (0, 5+

2,15+2,19) = 41,1375
017 3,75*%(1,32+4,0+2,25) = 28,3875
Ip =
1.13 3,40*%(0,2543,6%2+1,75*2) = 37,23
IIp =
2.13 3,6%(0,25+43,6%2+1,75*%2) = 39,42

1 341,56026 ~1 341,56 m2

3.7.2 BC 2/129/1
analogia. Impregnacja sufitdédw ze szlifowanego betonu
architektonicznego $radkami hydrofobowymi bezbarwnymi, matowymi

piwnice =
1.10 6,0 = 6,0
1.11 15,75 = 15,75
1.17 10,7 = 10,7
1.18 88,0 = 88,0
1.19 42,54 = 42,54
1.20 82,8 = 82,8
1.24 84,12 = 84,12
parter =
010 33,15 = 33,15
012 112,11+20, 96 = 133,07
013 18,24 = 18,24
017 6,78 = 6,78
Ip =
1.13 33,15 = 33,15
IIp =
2.13 33,15 = 33,15
587,45 ~587,45 m2
3.7.3 KNRW 712/401/5

Malowanie 2x farba zmywalna $cian z betonu szlifowanego (x2)
piwnice =
1.25 3,75%(14,2+3,38) *2 = 131,85
1.26 3,75%(2,98*2+1,86) = 29,325
1.30 3,75*(3,91*2+1,86) = 36,3
1.31 2,89%(3,38+3,4)*2 = 39,1884
1.32 3,98*(5,35+10,98) *2 = 129,9868
parter =
019 4,2*5,55+45,7*5,55+4,2*

0,5*3,05%*2 = 67,755

434,4052 ~434,41| 2,00|m2
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3.7.4 KNRW 712/401/6
Malowanie 2x farba zmywalna sufitédw z betonu szlifowanego (x2)
piwnice =
1.12 10,76 = 10,76
1.21 14,25 = 14,25
1.25 48,0 = 48,0
1.26 5,52 = 5,52
1.27 6,56 = 6,56
1.28 3,36 = 3,36
1.29 2,55 = 2,55
1.30 7,24 = 7,24
1.31 21,68 = 21,68
1.32 45,59 = 45,59
parter =
019 5,55*%3,05*1,2 = 20,313
185,823 ~185,82| 2,00|m2
3.7.5 KNNR 2/1401/6
Malowanie tynkéw i gitadzi, farba zmywalna 3-krotne
Sciany tynki =
piwnice =
1.12 2,7%(1,92+0,25*%2+3, 4+
1,6) = 20,034
1.21 3,79*%(6,95+2,08) *2 = 68,4474
1.26 3,75*1,86 = 6,975
1.27 3,03*%(3,13+2,23)*2 = 32,4816
1.28 3,03*(2,23+1,61)*2 = 23,2704
1.29 3,03*%(2,23+1,2)*2 = 20,7858
1.30 3,75*%1,86 = 6,975
$ciany GK =
piwnice =
1.12 2,7*%(2,1+0, 6+1,8+1, 6+
1,93) = 21,681
parter =
012 3,3%15,85+43,0%5,1 = 67,605
013 3,0%(14,33+1,33+3,8+
13,25) = 98,13
017 3,75*3,8 = 14,25
018 3,75*%(4,96*2+0,6%2+
1,85%2) = 55,575
sufity GK =
parter =
011 94,96 = 94,96
012 6,95%4,33+1,75%*1,55*9 = 54,506
013 98,24 = 98,24
018 8,48 = 8,48
piwnice =
1.13 6,03 = 6,03
1.14 8,54 = 8,54
1.15 4,05 = 4,05
1.16 3,94 = 3,94
1.22 10,68 = 10,68
1.23 9,30 = 9,3
parter =
015 4,42 = 4,42
0le6 6,30 = 6,3
745, 6562 ~745, 66 m2
3.8 Systemowe zadaszenia i $ciany szklane
3.8.1 Dostawa 1 montaz ekspozytordw szklanych 151x194,5cm - szyby ze
szkta hartowanego klejonego 2x6émm, krawedzie szlifowane - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ A) 12 szt
3.8.2 Dostawa 1 montaz ekspozytordw szklanych 151x218,5cm - szyby ze
szkta hartowanego klejonego 2x6émm, krawedzie szlifowane - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ B) 10 szt
3.8.3 Dostawa 1 montaz ekspozytordw szklanych 151x1l76cm - szyby ze
szkta hartowanego klejonego 2x6émm, krawedzie szlifowane - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ C) 2 szt
3.8.4 Dostawa 1 montaz ekspozytordw szklanych 151x173,5cm - szyby ze
szkta hartowanego klejonego 2x6émm, krawedzie szlifowane - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ C') 2 szt
3.8.5 Dostawa 1 montaz ekspozytordw szklanych 151xl76cm - szyby ze
szkta hartowanego klejonego 2x6émm, krawedzie szlifowane - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ D) 7 szt
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3.8.6 Dostawa 1 montaz ekspozytordw szklanych 151x194,5cm - szyby ze
szkta hartowanego klejonego 2x6émm, krawedzie szlifowane - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ E) 7 szt

3.8.7 Dostawa 1 montaz ekspozytordw szklanych otwieranych 151x204,5cm -
szyby ze szkla hartowanego klejonego 2x6mm, krawedzie szlifowane
- wymogil wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ F) 5 szt

3.8.8 Dostawa 1 montaz ekspozytordw szklanych otwieranych 151x218,5cm -
szyby ze szkla hartowanego klejonego 2x6mm, krawedzie szlifowane
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - detal D5 (typ G) 5 szt

3.8.9 Dostawa i montaz balustrady szklanej schodédw w hallu - szyby
gr.2x10mm hartowane, klejone, krawedzie szlifowane (np w systemie
Tarsilvex lub rdéwnowazne) - wymogi wg Projektu Wykonawczego -
detal A2 (8,71x5,12+2,38x1,36 = 48,34 m2) 1 kpl

3.8.10 Dostawa i montaz balustrady szklanej schodéw w piwnicy - szyby
gr.2x10mm hartowane, klejone, krawedzie szlifowane (np w
systemie Tarsilvex lub réwnowazne) - wymogi wg Projektu
Wykonawczego (1,28x1,09 = 1,40 m2) 1 kpl

3.8.11 Dostawa i1 montaz balustrady szklanej schodéw klatki ewakuacyjnej
- szyby hartowane, bezpieczne, krawedzie szlifowane - wymogi wg
Projektu Wykonawczego - detal D14

0,39%1,26+1,38%1,26*2+
1,44%1,26%2+1,4%1,26+
1,47%1,26*2+40,39*1,26+

1,19%1,26 = 15,057
15,057 ~15,06 m2

3.8.12 Dostawa i1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej EI60 153x270cm z

drzwiami EI30 w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu

Wykonawczego - rys.AW24 (Spl) 1 kpl
3.8.13 Dostawa i1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej EI60 133x268cm z

drzwiami EI30 w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu

Wykonawczego - rys.AW24 (Sp2) 1 kpl

3.8.14 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej statej EI60
180x303,5cm w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu
Wykonawczego - rys.AW24 (Sp3) 1 kpl

3.8.15 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej statej EI60
175x269,5cm w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu

Wykonawczego - rys.AW24 (Sp4) 1 kpl
3.8.16 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej statej EI60

180x364cm w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu

Wykonawczego - rys.AW24 (Spb) 1 kpl
3.8.17 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej statej EI60

175x330cm w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu

Wykonawczego - rys.AW24 (Spb) 1 kpl
3.8.18 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej statej 140x269,5cm

w konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu Wykonawczego -

rys.AW24 (Ssl) 1 kpl
3.8.19 Dostawa i1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej statej 145x330cm w

konstrukcji stalowej - wymogi wg Projektu Wykonawczego -

rys.AW24 (Ss2) 1 kpl

3.8.20 Dostawa i1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej 133x270cm z
drzwiami w konstrukcji ALU- wymogi wg Projektu Wykonawczego -
rys.AW24 (Sal) 1 kpl

3.8.21 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej 251x265cm z
drzwiami - szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawedzie
szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Swl) 1 kpl

3.8.22 Dostawa i1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej 452,5x330cm -
szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawedzie szlifowane - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw2) 1 kpl

3.8.23 Dostawa i1 montaz $cianki wewnetrznej szklanej 230x268cm - szyby
gr.12mm floot hartowany ESG, krawedzie szlifowane - wymogi wg
Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw3) 1 kpl

3.8.24 Dostawa i1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej 155x375,5cm -
szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawedzie szlifowane - wymogi

wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw4) 2 kpl
3.8.25 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej 155x375,5cm

otwieranej - szyby gr.l12mm floot hartowany ESG, krawedzie

szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw4*) 2 kpl
3.8.26 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej 155x375,5cm

otwieranej - szyby gr.l12mm floot hartowany ESG, krawedzie

szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Swi4a) 2 kpl
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3.8.27 Dostawa i1 montaz $cianki wewnetrznej szklanej 155X830cm - szyby
gr.12mm floot hartowany ESG, krawedzie szlifowane - wymogi wg
Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Swb) 5 kpl

3.8.28 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej 155x375,5cm
otwieranej i nieotwieranej - szyby gr.12mm floot hartowany ESG,
krawedzie szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego -
rys.AW24 (Swb6) 5 kpl

3.8.29 Dostawa 1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej 155x428cm
otwieranej i nieotwieranej - szyby gr.12mm floot hartowany ESG,
krawedzie szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego -
rys.AW24 (Sw7) 5 kpl

3.8.30 Dostawa i1 montaz Scianki wewnetrznej szklanej 155x260cm
otwieranej - szyby gr.l12mm floot hartowany ESG, krawedzie
szlifowane - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw8) 8 kpl

3.8.31 Dostawa i montaz Scianki wewnetrznej szklanej 245x330 z drzwiami
- szyby gr.12mm floot hartowany ESG, krawedzie szlifowane -
wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (Sw9) 1 kpl

3.8.32 Dostawa i1 montaz fasady klatki schodowej szklanej 1003,5x1076cm
- szyby 8mm Ipasol 73/41 hartowany/l6mmargon/44.1 VSG klasa P4
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FSl) 1 kpl

3.8.33 Dostawa i1 montaz fasady klatki schodowej szklanej 71x1076cm +
382x595,5cm - szyby 8mm Ipasol 73/41 hartowany/lémmargon/44.1
VSG klasa P4 - wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FS2) 1 kpl

3.8.34 Dostawa i1 montaz fasady klatki schodowej szklanej 178,5x595,5cm
- szyby 8mm Ipasol 73/41 hartowany/l6mmargon/44.1 VSG klasa P4
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FS3) 1 kpl

3.8.35 Dostawa i1 montaz szklanego zadaszenia klatki schodowe]
1003,5x377cm + 178,5x56,5cm - szyby Ipasol neutral 52/29
10ESG/20/10-10-2 VSG - wymogi wg Projektu Wykonawczego -
rys.AW24 (FSD1) 1 kpl

3.8.36 Dostawa 1 montaz fasady szkalnej szybu windy 184x597cm - szyby
8mm Ipasol 73/41 hartowany/lé6mmargon/44.1 VSG klasa P4 - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FS4) 1 kpl

3.8.37 Dostawa i1 montaz fasady szkalnej szybu windy 344x597cm - szyby
8mm Ipasol 73/41 hartowany/lé6mmargon/44.1 VSG klasa P4 - wymogi

wg Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FS)5) 1 kpl
3.8.38 Dostawa i1 montaz fasady szkalnej lacznika 252x307cm + 252x351cm
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - detal D3 1 kpl

3.8.39 Dostawa i1 montaz szklanego zadaszenia szybu windy 344x184cm -
szyby Ipasol neutral 52/29 10ESG/20/10-10-2 VSG - wymogi wg

Projektu Wykonawczego - rys.AW24 (FSD2) 1 kpl
3.8.40 Dostawa i montaz szklanego zadaszenia tacznika (353/301)x209cm -
wymogi wg Projektu Wykonawczego - detal D3 1 kpl
3.8.41 Dostawa 1 montaz szklanego dos$wietla nad ekspozytorami 144x928cm
- wymogi wg Projektu Wykonawczego - detal D1 1 kpl
3.9 Elementy stalowe i balustrady
3.9.1 Cena rynkowa. Katownik 50x100mm ze stali nierdzewnej mocowany do
lica biegdw schodowych na markach - wymogi wg Projektu
Wykonawczego - detal D14
7,42%2 = 14,84
14,84 ~14,84 m
3.9.2 Dostawa 1 montaz balustrad stalowych - konstrukcja stalowa ze
stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogili wg Projektu Wykonawczego
- detal Al
4,38+1,2+4,36 = 9,94
9,94 ~9,94 m
3.9.3 Dostawa 1 montaz balustrad stalowych - konstrukcja stalowa ze
stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogili wg Projektu Wykonawczego
- detal D14
7,42%2 = 14,84
14,84 ~14,84 m
3.9.4 Dostawa i1 montaz pochwytdéw stalowych - konstrukcja stalowa ze
stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogi wg Projektu
Wykonawczego - detal D2
4,38+1,2+4,35 = 9,93
9,93 ~9,93 m
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3.9.5 Dostawa i1 montaz pochwytdéw stalowych - konstrukcja stalowa ze

stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogi wg Projektu

Wykonawczego - detal D14

typA 7,42 = 7,42

typB 7,39 = 7,39

typC 8,66*2 = 17,32

32,13 ~32,13 m

3.9.6 KNNR 2/1301/1
Balustrady stalowe schoddéw malowane farbami zabezpieczajacymi

piwnice =
1.32 1,0*1,1+0,8 = 1,9
1,9 ~1,90 m
3.9.7 Dostawa 1 montaz balustrad stalowych zewnetrznych Bl -
konstrukcja stalowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogi
wg Projektu Wykonawczego - detal D18
Bl 0,59+3,96 = 4,55
4,55 ~4,55 m
3.9.8 Dostawa 1 montaz balustrad stalowych zewnetrznych B2- konstrukcja
stalowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej - wymogi wg Projektu
Wykonawczego - detal D19
B2 3,08 = 3,08
3,08 ~3,08 m

3.9.9 Dostawa i montaz pochwytdéw stalowych zewnetrznych - konstrukcja
stalowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej RO fi 50mm- wymogi wg
Projektu Wykonawczego

0,63+1,93+1,23+1,61 =

5,4
5,4 ~5,40 m

.10 Slusarka i stolarka drzwiowa

w|w

.10.1 Dostawa drzwi wewn. 60x195cm, drewnianych piytowych, peinych,
mahon, z os$cieznica drewniana obejmujaca, z uszczelka, klamki,
zamki, okucia i zawiasy mosiezne, Masterkey - wymogi wg
zestaw. (typ D6) 1 kpl

3.10.2 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm, drewnianych piytowych, peinych,
mahon, z os$cieznica drewniana obejmujaca, z uszczelka, klamki,
zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
Masterkey - wymogi wg zestaw. (typ D7) 3 kpl

3.10.3 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm, drewnianych piytowych, peinych,
mahon, z o$cieznica drewniana obejmujaca, z uszczelka, klamki,
zamki, okucia i1 zawiasy ze stali nierdzewne]j szczotkowanej, =z
kratka wentylac. - wymogi wg zestaw. (typ Dwl) 11 kpl

3.10.4 Dostawa drzwi wewn. 80x205cm, drewnianych piytowych, peinych,
mahon, z o$cieznica drewniana obejmujaca, z uszczelka, klamki,
zamki, okucia i1 zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, =z
kratka wentylac. - wymogi wg zestaw. (typ Dw2) 6 kpl

3.10.5 Dostawa drzwi wewn. 60x205cm, drewnianych piytowych, peinych,
mahon, z os$cieznica drewniang blokowa, z uszczelka, klamki,
zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
Masterkey - wymogi wg zestaw. (typ w4) 2 kpl

3.10.6 Montaz drzwi drewnianych
1+3+11+6+2 = 23,0
23,0 ~23 kpl

3.10.7 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm EI30, drewnianych ptytowych,
peinych, mahon, z os$cieznica drewniana obejmujaca z uszczelka,
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewne]
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw. (typ Dpl) 2 kpl

3.10.8 Dostawa drzwi wewn. 80x205cm EI30, drewnianych ptytowych,
peinych, mahon, z os$cieznica drewniana obejmujaca z uszczelka,
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewne]
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw. (typ Dp2) 1 kpl

3.10.9 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm EI60, drewnianych ptytowych,
peinych, mahon, z os$cieznica drewniana obejmujaca z uszczelka,
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewne]
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw. (typ Dp3) 1 kpl

3.10.10 Dostawa drzwi wewn. 60x205cm EI60, drewnianych pitytowych,
peinych, mahon, z o$cieznica sdrewniana blokowa z uszczelka,
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw. (typ Dp#6) 3 kpl

3.10.11 Dostawa drzwi wewn. 90x205cm EI60, drewnianych pitytowych,
peinych, mahon, z oScieznica stalowa wewnetrzng z uszczelka,
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, Masterkey - wymogi wg zestaw. (typ Dp6) 1 kpl
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3.10.12 Dostawa drzwi wewn. 132x240cm EI30, drewnianych piytowych
peinych, mahon, z os$cieznicg stalowa wewnetrzna z uszczelka,
klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali RAL 9007, Masterkey -
wymogi wg zestaw. (typ Dp8) 1 kpl

3.10.13 Dostawa drzwi wewn. 155x250cm EI30, stalowych pitytowych
peinych, RAL 9007, klamki, zamki, okucia i zawiasy ze stali RAL
9007, Masterkey - wymogi wg zestaw. (typ Bpl 1 kpl

3.10.14 Montaz drzwi EI

24+1+1+3+1+1 = 9,0
9,0 ~9 kpl
3.10.15 Dostawa drzwi wewnetrznych 100x205cm ALU, pdimat RAL 9007,
przeszklonych P4, klamki, zamki, okucia i zawiasy wg wymogdw
Projektu Architektury, Masterkey - wymogi wg zestawnienia (typ
Dal) 1 kpl
.10.16 Montaz drzwi ALU 1 kpl

w|w

.10.17 Dostawa drzwi zewn. 100x210cm, stalowych, przeszklonych P4,
malowanych pdimat RAL 9007, z oscieznica z uszczelka, klamki,
zamki, okucia i zawiasy wg wymogdw Projektu Architektury,
Masterkey (typ DZ1) 2 kpl

3.10.18 Dostawa drzwi zewn. 100x205cm, stalowych, z ociepleniem,
malowanych pdimat RAL 9007, z oscieznica z uszczelka, klamki,
zamki, okucia i zawiasy wg wymogdw Projektu Architektury,
Masterkey (typ DZ2) 1 kpl

3.10.19 Dostawa drzwi zewn. 132x240cm, stalowych, z ociepleniem,
malowanych pdimat RAL 9007, z oscieznica z uszczelka, klamki,
zamki, okucia i zawiasy wg wymogdw Projektu Architektury,
Masterkey (typ DZ3) 1 kpl

3.10.20 Dostawa drzwi zewn. 90x205cm, stalowych, z ociepleniem,
malowanych pdimat RAL 9007, z oscieznica z uszczelka, klamki,
zamki, okucia i zawiasy wg wymogdw Projektu Architektury,
Masterkey (typ DZ4) 1 kpl

3.10.21 Montaz drzwi stalowych
2+1+1+1 = 5,0
5,0 ~5 kpl

3.10.22 Dostawa kompletnych systemowych $cianek sanitarnych z drzwiami
i statych, mocowanych na systemowych uchwytach - wg wymogdw
Projektu Architektonicznego

piwnice =
1.14 1,9%2,1 = 3,99
1.22 (1,45+0,98+1,18)*2,1 = 7,581
11,571 ~11,57 m2
3.10.23 KNNR 7/0505/02
Montaz systemowych $cianek sanitarnych 11,57 m2

.11 Elewacje

w|w

.11.1 Cena rynkowa. Ocieplenie $cian piytami styropianowymi EPS gr.
12cm + tynk mineralny malowany w kolorze kremowo-biatym
(np.Baumit Elite 3297 MBW60 lub rdéwnowazny)

3,5%4,62+0,45*2,6+1,75%

2,02+3,21*4,62-1,33*

2,59 = 32,2605
32,2605 ~32,26 m2

3.11.2 Cena rynkowa. Ocieplenie $cian piytami styropianowymi EPS gr.
6cm + tynk mineralny gr. 1,5mm
0,3*(3,5+0,45+3,21) = 2,148
2,148 ~2,15 m2

3.11.3 Cena rynkowa. Oktadzina $cian z eszkla hartowanego bezpiecznego
satynowego mocowanego na rotulach , wraz z podkonstrukcja
systemowg

3,5%4,62+0,45*%2,6+1,75%*
2,02+3,21*%4,62-1,33*

2,59 = 32,2605
32,2605 ~32,261 m2
3.11.4 Cena rynkowa. Obrébka elewacji z blachy ALU gr. 1,2mm na
podkonstrukcji ze stali nierdzewnej
0,12*(63,5+0,45+0, 92+
0,96) = 7,8996
7,8996 ~7,90 m2

3.11.5 Cena rynkowa. Obrébka os$ciezy profilami systemowymi z blachy ALU
gr. 1,2mm, szer. 25cm

0,25*%(2,59*%4+1,33*2) = 3,255

3,255 ~3,26 m2
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3.11.6 Oktadzina $cian: polistyren ekstrudowany gr. l5cmtpiyta
gipsowo-widknowa do zastosowan zewnetrznych (np. Euronit N154
kremowo-biata lub réwnowazna) na podkonstrukcji systemowe]
aluminiowej - wymogi wg Proj.Arch. rys. AW17,16 detal D17
o$ J 77,0 = 77,0
o$ 15 14,0 = 14,0
o$ 7 15,5 = 15,5
0$ 5 21,0 = 21,0
o$ 15 14,6 = 14,6
0 22 98,0 = 98,0
o$ 20 12,5 = 12,5
o$ H 80,0 = 80,0
zjazd 50,5 = 50,5
383,1 ~383,10 m2
3.11.7 Cena rynkowa. Wykonanie oktadziny elewacji (weina mineralna
grub. 5cm + paroizolacja + otyta OSB gr. 22mm na podkonstrukcii
aluminiowej systemowedj) - pod oktadzine z blachy
cynkowo-tytanowej
pd os 5 0,59%5,55 = 3,2745
pn o$ 22 0,59%2,03 = 1,1977
zach o$ H+R 0,59%(5,55-2,03) *2 = 4,1536
zach. o$ T-U 0,59*(3,35-1,43)*2+
0,75%2,45 = 4,1031
wsch. o0$ I 0,59*1,50 = 0,885
13,6139 ~13,61 m2
3.11.8 Cena rynkowa. Wykonanie pokrycia elewacji z blachy
cynkowo-tytanowej grub. 0,8mm, (np. VM ZINC lub rdéwnowazna),
taczonej na rabek podwdiny
0,75*5,5+0,75*2,03+
0,75*(5,55-1,03) *2+
0,75*(3,35-1,43) *2+0, 9*
2,45+0,75*1,5 = 18,6375
18,6375 ~18,64 m2
3.11.9 KNNR 2/1501/01
Montaz i demontaz rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokos$ci do
20 m, dla kompletu rusztowan 300 m2
wejscie gitdwne 3,5*%4,62+0,45*%2,6+1,75%*
2,02+3,231*%4,62-1,33*
2,59 = 32,35752
o$ J 77,0 = 77,0
o$ 15 14,0 = 14,0
o$ 7 15,5 = 15,5
0% 5 21,0 = 21,0
o$ 15 14,6 = 14,6
0 22 98,0 = 98,0
o$ 20 12,5 = 12,5
o$ H 80,0 = 80,0
zjazd 50,5 = 50,5
415,45752 ~415,46 m2
3.11.10 KNNR 2/1501/01 (01)
Koszt 1 m-g pracy rusztowan zewnetrznych rurowych o wysokosci
do 20 m, dla kompletu rusztowan 300 m2
90*10*415,46/300,0 = 1 246,38
1 246,38 ~1 246,38 m-g
3.12 Tarasy - warstwy T' - izolacja, pokrycie
3.12.1 KNR 202/1914/4
Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
warstwy T' 4,40*%4,35 = 19,14
19,14 ~19,14 m2
3.12.2 Kalk.ind. Wyrobienie spadkdéw ze styrobetu gr. 10 cm na wierzchu
konstrukcii 19,14 m2
3.12.3 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 10cm,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa
poziomo 19,14 = 19,14
19,14 ~19,14 m2
3.12.4 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian attykowych piytami z polistyrenu ekstrudowanego
ghrub. 10cm, przyklejenie pityt do $cian
0,5%(4,4+4,35*2) = 6,55
6,55 ~6,55 m2

strona nr: 42




Roboty budowlane - (czes$é nowoprojektowana) przedmiar robét Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 680)
31.05.2011

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilos$ci robdt Ilos¢ Krot.| Jedn.

3.12.5 KNR 23/2612/5
Przymocowanie piyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do $cian

6,55*%4 = 26,2
26,2 ~26 szt
3.12.6 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. EPDM (lub rdéwnowazna)
poziomo 19,14 = 19,14
pionowo 0,5*(4,4+4,35%2) = 6,55
25,69 ~25,69 m2

3.12.7 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 5cm ,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 19,14 m2

.12.8 Kalk.ind. UtozZenie geowidkniny 19,14 m2

w|w

.12.9 KNR 202/1101/6 (3)
Zasyp otoczaki pitukane frakcji 20/40mm, grub. 18cm
0,18*(4,4%4,35-0,3*1,2%*
10) = 2,7972
2,7972 ~2,80 m3

3.12.10 KNR 21/4004/6 (4)
Ptyta OSB gr.22mm mocowana na attyce od gbéry
0,3*(0,6+3,96) = 1,368
1,368 ~1,37 m2

3.12.11 KNR 202/507/2 (2)
Kalk.ind. p/a Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy
szeroko$ci w rozwinieciu ponad 25-cm

0,5*(0,6+3,96) = 2,28
2,28 ~2,28 m2
3.13 Tarasy - warstwy T - izolacja, pokrycie
3.13.1 KNR 202/1914/4
Zatarcie powierzchni betonu na gtadko
warstwy T 1,2*4,0*0,5+4,6*4,4-
1,0*2,4*0,5 = 21,44
21,44 ~21,44 m2
3.13.2 Kalk.ind. Wyrobienie spadkdéw ze styrobetu gr. 10 cm na wierzchu
konstrukcii 21,44 m2

3.13.3 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 10cm,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, l-warstwa
poziomo 21,44 = 21,44
21,44 ~21,44 m2

3.13.4 KNR 23/2612/1
Ocieplenie $cian attykowych piytami z polistyrenu ekstrudowanego
ghrub. 10cm, przyklejenie pityt do $cian
0,5%(4,2+3,6+3,5+3,6) = 7,45
7,45 ~7,45 m2

3.13.5 KNR 23/2612/5
Przymocowanie piyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do $cian

7,45%4 = 29,8
29,8 ~30 szt
3.13.6 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. EPDM (lub rdéwnowazna)
poziomo 21,44 = 21,44
pionowo 0,5*%(4,2+3,6+3,5+2,6) = 6,95
28,39 ~28,39 m2

3.13.7 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 5cm ,

izolacje poziome na wierzchu konstrukcji 21,44 m2
3.13.8 Kalk.ind. Ulozenie geowidkniny 21,44 m2
3.13.9 KNNR 6/302/5

Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo

- piaskowej, kostka wysokoéci 10-cm 21,44 m2
3.14 Tarasy - warstwy P - izolacja, pokrycie
3.14.1 KNR 202/1914/4

Zatarcie powierzchni betonu na gtadko

warstwy P 3,0*2,5 = 7,5

7,5 ~7,50 m2

3.14.2 Kalk.ind. Wyrobienie spadkdédw ze styrobetu gr. 4-30cm na wierzchu

konstrukcii 7,50 m2

3.14.3 KNR 202/609/3
Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego XPS70 grub. 20cm ,
izolacje poziome na wierzchu konstrukcji
poziomo 7,50 = 7,
pionowo 0,6*(3,0+2,5)*2 = 6,
14,

Hloy 01

~14,10 m2
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3.14.4 KNR 23/2612/5
Przymocowanie piyt z polistyrenu ekstrudowanego dyblami do $cian
pionowo 0,6*(3,0+2,5)*2*4 = 26,4
26,4 ~26 szt
3.14.5 Cena rynkowa. Hydroizolacja systemowa np. Rositrix SKW gr.
0,25cm (lub rdéwnowazna)
poziomo 7,50 = 7,5
pionowo 0,6*(3,0+2,5)*2 = 6,6
14,1 ~14,10 m2
3.14.6 Cena rynkowa. Mata chitonna ochronna SSM45 gr. 0,5cm (lub
réwnowazna) 7,50 m2
3.14.7 Cena rynkowa. Drenaz Floradrain FD40 z wypeinieniem drobnym
kruszywem grub. 4cm (lub rdéwnowazne) 7,50 m2
3.14.8 Cena rynkowa. Widknina filtracyjna SF grub. lmm (lub rdéwnowazna) 7,50 m2
3.14.9 KNR 202/1101/6 (3)
Zasyp otoczaki pitukane frakcji 20/40mm, grub. 10-25m
(0,1+0,25)/2*7,50 = 1,3125
1,3125 ~1,31 m3
3.15 Elementy zewnetrzne
3.15.1 KNNR 6/302/5
Nawierzchnie schodéw zewnetrznych z kostki kamiennej granitowej
na podsypce cementowo - piaskowe]j, kostka wysokos$ci 10-cm
schody zewnetrzne =
o5 20-18 4,8*3,76+0,7*1,6+1,5%
1,6+1,2*1,6 = 23,488
o$ T-M 1,6%4,05 = 6,48
29,968 ~29,97 m2
3.15.2 Cena rynkowa. Oktadzina systemowa spocznikdéw schoddw
zewnetrznych Probet Dasag nr 7514 (lub réwnowazne)
o$ T-M 1,5%1,6+2,25*1,6 = 6,0
6rO “’6,00 m2
3.15.3 Cena rynkowa. Oktadzina systemowa schoddéw zewnetrznych Probet
Dasagnr 7514 30x17x155cm (lub rdéwnowazne) 12 szt
3.15.4 Cena rynkowa. Zatarcie maszynowe betonu schoddéw zewnetrznych z
impregnacja zywica bezbarwna - wg wymogdédw Projektu
Architektonicznego
0% 22 =
stopnice 0,27*%3,2*3 = 2,592
podstopnice 0,17*%3,2*3 = 1,632
spoczniki =
0% 20-22 =
stopnice 0,29*%1,6*12 = 5,568
podstopnice 0,16*%1,6*12 = 3,072
spocznik 1,5*1,6 = 2,4
15,264 ~15,26 m2
3.15.5 Odwodnienie liniowe ACO przy schodach
0% 20-22, T-M 1,6+3,6+1,6 = 6,8
6,8 ~6,80 m
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Roboty budowlane - (czes$é nowoprojektowana)

przedmiar robdét Zuzia (C) DataComp 1994-2006(lic. 680)
31.05.2011

4 DZWIG OSOBOWY
Podstawa nakitadu, opis pozycji,
Urzgdzenia diZwigowe

wyliczenie ilosci robdt ‘ Ilos¢ ‘Krot.‘ Jedn.

4.1
4.1.

1 Kalk.ind. Dostawa kompletu i montaz dZwigu osobowego 4 przystank.
Im/s, Q=630kg/8 osdéb - wykonczenie wg wytycznych projektowych:
Sciany boczne szklo w ramie, Sciana tylna i drzwi kabiny szklo w
ramie, sufit kabiny ze stali nierdzewnej

1 szt
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